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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Informe Final de Peritos 
Proceso de Urgencia  

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

OFERTAS ECONÓMICAS, SOBRE B. 

“PROCESO DE URGENCIA INVI-MAE-PEUR-2020-0001, PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y 
MEJORA DE HASTA TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 
veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), en uno de los salones del 
edificio que alberga el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), se reunió la Comisión de peritos, 
integrada por los señores: Darío Kelly, Disneilin Espinal, Ernesto Mejía, Juan Carlos Cabrera 
y Antonio Alfau, dominicanos, mayores de edad, quienes fueron designados por el Comité de 
Compras y Contrataciones, mediante acta de aprobación de pliego de condiciones específicas y 
designación de peritos, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional 
de la Vivienda (INVI) en fecha 16/09/2020, a los fines de realizar la evaluación de las ofertas 
técnicas y económicas presentadas por los oferentes participantes en el Proceso de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para La RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA TREINTA 
MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”.  

VISTA: La Constitución de la República Dominicana. 

VISTOS: Los artículos núm. 3 y núm. 6, párrafo, numeral 4, de la Ley No. 340-06 sobre 
Compras y Contrataciones, de fecha 18 de agosto del año 2006 y sus modificaciones en la Ley No. 
449-06.
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VISTOS: Los artículos núm. 3 numeral 3), el núm. 4 numerales 2), 7); y los Nos. 35, 36, 
71, 73 y 74 del Decreto No. 543-12, de fecha 06 de septiembre del año 2012, contentivo del 
Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06. 

VISTOS: Los artículos Nos. 1, 2, 3 y 4 del Decreto No. 15-17 de fecha 08/02/2017. 

VISTA: La Resolución No. INVI/RU/01/2020, de fecha 04/09/2020, dictada por el director 
general, Ing. Carlos Alberto Bonilla, mediante la cual, se declara la urgencia del Proceso. 

VISTA: El Acta de aprobación de pliego de condiciones específicas y designación de 
peritos, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI) de fecha 16/09/2020. 

VISTA: La Resolución No. INVI/CCC/01/2020, de fecha 16/09/2020, dictada por el 
Comité de Compras y Contrataciones del INVI, que acoge el Proceso de Urgencia No. 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001. 

VISTA: La Ficha Técnica, del proceso de Urgencia No. INVI-MAE-PEUR-2020-0001. 

VISTA: El Acto notarial número 28/2020, de fecha 02/10/2020, del protocolo del Lic. Jorge 
Elizardo Matos De La Cruz, Notario Público de los del número del Distrito Nacional Matrícula 
4659. 

VISTA: La certificación emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones, de fecha 

VISTO: El Registro de participantes 

VISTA: Las Ofertas presentadas en el proceso. 

VISTO: Los informes preliminares de peritos a las ofertas presentadas. 

VISTAS: Las circulares de subsanación y sus notificaciones. 

VISTO: El Informe definitivo de Peritos, para el sobre A. 

VISTA: La Resolución INVI/CCC/14/2020, de fecha 16/11/2020 de habilitación de oferentes para la 
apertura de la oferta económica, sobre B. 

VISTO: El recurso de impugnación presentado por Constructora Adonibal, S.R.L., en fecha 
23/11/2020.  

VISTO: El recurso de impugnación presentado por Inversiones Lavaber, S.R.L., en fecha 
20/11/2020.  
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VISTO: El recurso de impugnación presentado por Constructora Falazar, S.R.L., en fecha 
23/11/2020.  
 
VISTO: El recurso de impugnación presentado por Ingeniero Víctor Oscar Caro Acosta, en fecha 
23/11/2020.  
 
VISTO: El recurso de impugnación presentado por Habitat paa la humanidad (Habitar for 
Humanity), en fecha 20/11/2020.  
 
VISTO: El recurso de impugnación presentado por Constructora Montilla Reyes S.R.L., en fecha 
23/11/2020.  
 
VISTOS: Los correos electrónicos recibidos de oferentes que solicitaron revisión de sus resultados 
del sobre A.  
 
VISTA: Las Resolución INVI/CCC/19/2020, de fecha 24/11/2020,  que conoce las revisiones de las 
ofertas de aquellos oferentes que reclamaron. 
 
VISTA: Las Ofertas Económicas presentadas al proceso 
 
VISTO: El Acto notarial número 48, de fecha 18/11/2020, del protocolo del Lic. Jorge Elizardo Matos 
De La Cruz, Notario Público de los del número del Distrito Nacional Matrícula 4659. 
 
CONSIDERANDO: Las disposiciones del artículo núm. 3 numeral 3 del Reglamento No. 543-12 
que establece lo siguiente: “Situaciones de urgencias. Son situaciones de caso fortuito inesperadas, 
imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas en las que no resulta posible la aplicación de los 
procedimientos de selección establecidos en la ley, en tiempo oportuno”. 
 
CONSIDERANDO: Que en fecha diecisiete (17) y dieciocho (18) de septiembre de 2020, el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), realizó la convocatoria del llamado a participar en el procedimiento 
de urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para la contratación de LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA 
DE HASTA TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”.  
 
CONSIDERANDO: Que en fecha 23/09/2020 el Comité de Compras y Contrataciones del INVI, 
mediante la Resolución No. INVI/CCC/02/2020, enmendó el Proceso de Urgencia INVI-
MAE-PEUR-2020-0001, para la RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA TREINTA MIL 
(30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”.  
 
CONSIDERANDO: Que el Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para la 
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL”. Se realiza en lotes, para dar una mayor participación de oferentes, a 
saber: 
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CONSIDERANDO:  Que, el Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), mediante acta de aprobación de pliego de condiciones específicas y designación 
de peritos, de fecha 16/09/2020, conforme dispone el artículo núm. 71 del Reglamento No. 543-
12, designó en calidad de peritos para “Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001”, a 
los señores: Dario kelly, Disbeilin Espinal, Ernesto Mejía, Juan Carlos Cabrera y Antonio 
Alfau, quienes tendrán a su cargo la revisión de las ofertas presentadas por los oferentes 
proponentes participantes.  
 
 
CONSIDERANDO:  Que en fecha diecisiete (17) y dieciocho (18) de septiembre de 2020, el 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), realizó la convocatoria del llamado a participar en el 
procedimiento de urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para la contratación de LA 
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL”.  
 
CONSIDERANDO:  Que en fecha 23/09/2020 el Comité de Compras y Contrataciones del INVI, 
mediante la Resolución No. INVI/CCC/02/2020, enmendó el Proceso de Urgencia INVI-
MAE-PEUR-2020-0001, para la RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA TREINTA MIL 
(30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”.  
 
CONSIDERANDO:  Que el Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para la 
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL”. Se realiza en lotes, para dar una mayor participación de oferentes, a 
saber: 
 

Lote A  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A para MIPYMES  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

 
A su vez, estos Lotes han sido subdivididos de acuerdo a la zona del país en que tendrán aplicación, 
según detallamos a continuación: 
 

Referenci
a  

División  
por Sub 

Lotes  

Provincias  Descripción  

Lote A  Lote A-1  Azua  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-2  Azua  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  



Página 5 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Lote A  Lote A-3  Barahona  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-4  Elías Piña  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-5  Peravia  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-6  San Cristóbal  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-7  San Cristóbal  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-8  San Cristóbal  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-9  San Juan  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-10  San Juan  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-11  Pedernales  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-12  Distrito 
Nacional  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-13  Monte Plata  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-14  Santo 
Domingo  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-15  Santo 
Domingo  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-16  Santo 
Domingo  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-17  La Altagracia  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-18  Dajabón  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-19  La Vega  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-20  La vega  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-21  Sánchez 
Ramírez  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-22  Montecristi  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-23  Puerto Plata  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  
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Lote A  Lote A-24  Santiago  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-25  Santiago  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-26  Santiago  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A  Lote A-27  Valverde  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-28 
MIPYMES  

Monseñor 
Nouel  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-29 
MIPYMES  

Espaillat  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-30 
MIPYMES  

María Trinidad 
Sánchez  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A- 31 
MIPYMES  

Santiago 
Rodríguez  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-32 
MIPYMES  

Duarte  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-33 
MIPYMES  

Hermanas 
Mirabal  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-34 
MIPYMES  

Samaná  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-35 
MIPYMES  

Independencia  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-36 
MIPYMES  

Bahoruco  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-37 
MIPYMES  

Barahona  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-38 
MIPYMES  

San José de 
Ocoa  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  
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Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-39 
MIPYMES  

Hato Mayor  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-40 
MIPYMES  

La Romana  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-41 
MIPYMES  

El Seibo  Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

Lote A 
para 
MIPYMES  

Lote A-42 
MIPYMES  

San Pedro de 
Macorís  

Reconstrucción y Mejora de Viviendas, en el 
Territorio Nacional.  

 
 
CONSIDERANDO:  Qué, el Comité de Compras y Contrataciones, luego de ponderar el informe de 
peritos de los resultados de la evaluación de las ofertas técnicas y conocer las incidencias de nuestras 
actuaciones, decidió acoger el referido informe y mediante la Resolución INVI/CCC/ 14/2020, de 
fecha 16/11/2020, dispuso en su artículo primero quienes quedaron habilitados para la apertura del 
sobre B y en su artículo tercero quienes quedaron deshabilitados, los cuales fueron debidamente 
notificados e invitados a participar en el acto de lectura de las ofertas económicas, sobre B, y fueron 
notificados también, aquellos que no fueron habilitados, a saber: 
 
“PRIMERO: Habilitar para la lectura del sobre B, Ofertas económicas, a los siguientes oferentes 
proponentes: 
 

 Referencia División 
por Sub 
Lotes 

Provincias Habilitar para la lectura de la 
Oferta Económica, Sobre B, a los 
siguientes oferentes: 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-1  Azua  1. Oferente #12 Agresp Ingeniería 
y Asociados, SRL 

2. Oferente #16 Constructora 
Peralta Pichardo (COPERPI), 
SRL 

3. Oferente #35 Constructora 
Integrada, SAS 

4. Oferente #54 Devialsa, 
Desarrollo Vial, SRL 

5. Oferente #58 Constructora 
Dailey, SRL 

6. Oferente #81 Daigraf Diseños y 
Construcciones, SRL 
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7. Oferente #92 Constructora 
Pontevedra, SRL 

8. Oferente #133 Itrans, SRL 
9. Oferente #141 Integra Polis, 

SRL 
10. Oferente #152 Riso Ingeniería, 

SRL 
11. Oferente #181 Dinna Rodríguez 

Construcciones DIROCA, SRL 
12. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
13. Oferente #199 Constructora 

Basilis Abreu y Asociados, SRL  
14. Oferente #227 Pimentel Piña y 

Asociados, S.A. 
15. Oferente #235 Constructora 

Convesta, SRL 
16. Oferente #241 Constructora 

Arezzo, SRL 
17. Oferente #248 Constructora 

Mar, SRL 
18. Oferente #255 Coviedo Group, 

SRL 
19. "Oferente #259 

Comercializadora Industrial 
Dominicana, SRL" 

20. "Oferente #262 Frantercons 
Constructora, SRL" 

21. "Oferente #306 Ena Ingeniería 
y Materiales, SRL" 

22. Oferente #336 Henry Veloz Civil 
Group, SRL 

23. Oferente #359 Mikrog 
Ingeniería, SRL 

24. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

25. Oferente #474 Nu Energy SRL 
26. Oferente #524 MARTCON, SRL 

 
Lote A Lote A-2  Azua  1. Oferente #11 Pohut Comercial, 

SRL 
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Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

2. Oferente #16 Constructora 
Peralta Pichardo (COPERPI), 
SRL 

3. Oferente #21 Oscar Medina 
Construcciones, SRL 

4. Oferente #35 Constructora 
Integrada, SAS 

5. Oferente #40 Constructora 
CMG, SRL 

6. Oferente #52 Alquicon 
Ingeniería y Servicios, SRL 

7. Oferente #81 Daigraf Diseños y 
Construcciones, SRL 

8. Oferente #93 Grupo DMX, SRL 
9. Oferente #94 Constructora 

Serconsa, SRL 
10. Oferente #141 Integra Polis, 

SRL 
11. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
12. Oferente #190 Caribbean Coast 

General Contractors, SRL 
13. Oferente #208 Grupo Ingeniarq, 

SRL 
14. Oferente #220 García Liallacachi 

Suministros, SRL 
15. Oferente #227 Pimentel Piña y 

Asociados, S.A. 
16. Oferente #235 Constructora 

Convesta, SRL 
17. Oferente #245 Constructora 

Dater, SRL 
18. Oferente #248 Constructora 

Mar, SRL 
19. "Oferente #268 Tecnología 

Apropiada Consultoría Ingeniería 
y Servicios AR, TACISAR, SRL" 

20. Oferente #296 Desarrollo de 
Proyectos y Servicios de 
Ingeniería, SRL (DEPROSERVI) 

21. "Oferente #306 Ena Ingeniería 
y Materiales,SRL" 
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22. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

23. Oferente #473 Caecom, SRL 
24. "Oferente #502 Conpaso- 

Construcción, Patologías y 
Soluciones, SRL" 

25. Oferente #521 Inversiones 
Babuloy, SRL 

26. Oferente #524 MARTCON, SRL 
27. "Oferente #526 Constructora 

Sharp Dimitri, SRL" 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-3  Barahona  1. Oferente #19 Grupo Gawla, 
SRL 

2. Oferente #56 Consthera, SRL 
3. Oferente #92 Constructora 

Pontevedra, SRL 
4. Oferente #153 Constructora 

González Taveras  y Asociados, 
SRL 

5. Oferente #181 Dinna 
Rodríguez Construcciones 
DIROCA, SRL 

6. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

7. Oferente #188 Ingeniería 
Khacier, SRL 

8. Oferente #199 Constructora 
Basilis Abreu y Asociados, SRL  

9. Oferente #225 Grupo Pérez 
Soluciones Sanitarias 
Ambientales, SRL 

10. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

11. Oferente #235 Constructora 
Convesta, SRL 

12. Oferente #241 Constructora 
Arezzo, SRL 

13. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

14. Oferente #255 Coviedo Group, 
SRL 
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15. "Oferente #259 
Comercializadora Industrial 
Dominicana, SRL" 

16. Oferente #298 Constructora 
Mil Puentes, SRL 

17. "Oferente #306 Ena Ingeniería 
y Materiales, SRL" 

18. "Oferente #309 Brendy y 
Laimer Constructora SRL" 

19. Oferente #342 Codeve, SRL 
20. Oferente #359 Mikrog 

Ingeniería, SRL 
21. "Oferente #373 Construcción y 

Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

22. Oferente #473 Caecom, SRL 
23. Oferente #492 Cohidrex 

Group, SRL 
Lote A 
Reconstrucción 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-4  Elías Piña  1. Oferente #5 Edca, 
Constructora, SRL 

2. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

3. Oferente #26 Nezarca 
Constructora, SRL 

4. Oferente #40 Constructora 
CMG, SRL 

5. Oferente #78 Concretum, SRL 
6. Oferente #94 Constructora 

Serconsa, SRL 
7. Oferente #103 Imerkaby 

Constructores, SRL 
8. Oferente #125 L&L Design, 

SRL 
9. Oferente #151 Constructolen, 

SRL 
10. Oferente #181 Dinna 

Rodríguez Construcciones 
DIROCA, SRL 

11. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 
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12. Oferente #208 Grupo 
Ingeniarq, SRL 

13. Oferente #223 Equitech 
Gruoup, SRL 

14. Oferente #235 Constructora 
Convesta, SRL 

15. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

16. "Oferente #252 Clima Control 
y Construcción - Climcon, SRL" 

17. "Oferente #268 Tecnología 
ApropiadaConsultoría 
Ingeniería y Servicios AR, 
TACISAR, SRL" 

18. "Oferente #306 Ena Ingeniería 
y Materiales,SRL" 

19. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 

20. Oferente #359 Mikrog 
Ingeniería, SRL 

21. "Oferente #469 Constructora 
Melo Paniagua COMEPSA, SRL" 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-5  Peravia  1. Oferente #11 Pohut Comercial, 
SRL 

2. Oferente #12 Agresp 
Ingeniería y Asociados, SRL 

3. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, 
SRL 

4. Oferente #78 Concretum, SRL 
5. Oferente #83 INICONSA 

Ingeniería de Instalaciones y 
Constrc 

6. Oferente #92 Constructora 
Pontevedra, SRL 

7. Oferente #141 Integra Polis, 
SRL 

8. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

9. Oferente #190 Caribbean 
Coast General Contractors, SRL 
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10. Oferente #197 Estructuras 
Civiles Tecnificadas ECITEC, 
SRL 

11. Oferente #199 Constructora 
Basilis Abreu y Asociados, SRL  

12. Oferente #208 Grupo 
Ingeniarq, SRL 

13. Oferente #223 Equitech 
Gruoup, SRL 

14. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

15. Oferente #235 Constructora 
Convesta, SRL 

16. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

17. "Oferente #268 Tecnología 
Apropiada Consultoría 
Ingeniería y Servicios AR, 
TACISAR, SRL" 

18. "Oferente #287 Equipos y 
Construcciones del Cibao 
(ECOCISA), SRL" 

19. "Oferente #297 Grupo de 
Ingeniería de Alta Calidad SRL, 
GIAC" 

20. "Oferente #306 Ena Ingeniería 
y Materiales, SRL" 

21. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 

22. Oferente #345 Inversiones 
Chacuey, SRL 

23. "Oferente #370 Elsa Martinez 
& Asociados, SRL" 

24. Oferente #429 Constructora 
Macdougall, SRL 

25. "Oferente #502 Conpaso- 
Construcción, Patologías y 
Soluciones, SRL" 

26. Oferente #527 Constructora 
Fixsa, SRL 
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Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-6  San 
Cristóbal  

1. Oferente #4 Constructora Villa 
Mejía, SRL 

2. Oferente #19 Grupo Gawla, 
SRL 

3. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, SRL 

4. Oferente #106 Chisa Ingeniería 
y Gestión, SRL 

5. Oferente #139 Productos y 
Servicios Purplebus, SRL 

6. Oferente #141 Integra Polis, 
SRL 

7. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

8. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

9. Oferente #258 Constructora 
Cardova, SRL 

10. "Oferente #272 Construcciones 
Civiles y Sanitarias Máster 
C.C.S. Máster, SRL" 

11. Oferente #286 Constructora 
Manzano, SRL 

12. "Oferente #287 Equipos y 
Construcciones del Cibao 
(ECOCISA), SRL" 

13. Oferente #296 Desarrollo de 
Proyectos y Servicios de 
Ingeniería, SRL (DEPROSERVI) 

14. "Oferente #319 Ingeniería y 
Construcciones Civiles, INCO, 
SRL" 

15. Oferente #359 Mikrog 
Ingeniería, SRL 

16. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

17. Oferente #383 Constructora 
Creinsa, SRL 

18. Oferente #399 Ingeniería 
Losung, SRL 

19. Oferente #474 Nu Energy SRL 
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20. Oferente #475 Nova Sky 
Development SRL 

21. Oferente #527 Constructora 
Fixsa, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-7  San 
Cristóbal  

1. Oferente #4 Constructora Villa 
Mejía, SRL 

2. Oferente #21 Oscar Medina 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, SRL 

4. Oferente #72 O Reilly y 
Asociados, SRL 

5. Oferente #83 INICONSA 
Ingeniería de Instalaciones y 
Constrc 

6. Oferente #109 Constructora 
Robreal, SAS 

7. Oferente #125 L&L Design, SRL 
8. Oferente #139 Productos y 

Servicios Purplebus, SRL 
9. Oferente #141 Integra Polis, 

SRL 
10. Oferente #162 Constructora AG, 

SRL 
11. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
12. Oferente #199 Constructora 

Basilis Abreu y Asociados, SRL  
13. Oferente #220 García Liallacachi 

Suministros, SRL 
14. Oferente #227 Pimentel Piña y 

Asociados, S.A. 
15. "Oferente #272 Construcciones 

Civiles y Sanitarias Máster C.C.S. 
Máster, SRL" 

16. Oferente #286 Constructora 
Manzano, SRL 

17. Oferente #336 Henry Veloz Civil 
Group, SRL 

18. Oferente #383 Constructora 
Creinsa, SRL 
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19. Oferente #429 Constructora 
Macdougall, SRL 

20. Oferente #475 Nova Sky 
Development SRL 

21. Oferente #517 Constructora 
Jordaca, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-8  San 
Cristóbal  

1. Oferente #4 Constructora Villa 
Mejía, SRL 

2. Oferente #139 Productos y 
Servicios Purplebus, SRL 

3. Oferente #141 Integra Polis, 
SRL 

4. Oferente #162 Constructora AG, 
SRL 

5. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

6. Oferente #190 Caribbean Coast 
General Contractors, SRL 

7. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

8. Oferente #286 Constructora 
Manzano, SRL 

9. "Oferente #306 Ena Ingeniería 
y Materiales, SRL" 

10. Oferente #343 GA Constructora, 
SRL 

11. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

12. "Oferente #450 Nazarena Disla 
Vélez De Suarez" 

13. Oferente #475 Nova Sky 
Development SRL 

14. "Oferente #479 Constructora e 
Instalaciones Cromwell, SRL" 

15. Oferente #487 Yaqui Germosén 
Taveras 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 

Lote A-9  San Juan  1. Oferente #21 Oscar Medina 
Construcciones, SRL 

2. Oferente #125 L&L Design, SRL 
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Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

3. Oferente #139 Productos y Servicios 
Purplebus, SRL 

4. Oferente #151 Constructolen, SRL 
5. Oferente #167 Constructora 

Serinar, SRL 
6. Oferente #184 Ingenieros Sanitarios 

Asociados, SRL 
7. Oferente #187 Construcciones 

Civiles y Sanitarias Díaz Reyes, SRL 
8. Oferente #208 Grupo Ingeniarq, 

SRL 
9. Oferente #220 García Liallacachi 

Suministros, SRL 
10. Oferente #227 Pimentel Piña y 

Asociados, S.A. 
11. Oferente #235 Constructora 

Convesta, SRL 
12. Oferente #241 Constructora 

Arezzo, SRL 
13. Oferente #286 Constructora 

Manzano, SRL 
14. Oferente #296 Desarrollo de 

Proyectos y Servicios de Ingeniería, 
SRL (DEPROSERVI) 

15. "Oferente #306 Ena Ingeniería y 
Materiales, SRL" 

16. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, SRL" 

17. Oferente #399 Ingeniería 
Losung, SRL 

18. Oferente #408 Marvar & 
Asociados, SRL 

19. Oferente #411 Constructora 
Sosanma, SRL 

20. "Oferente #469 Constructora 
Melo Paniagua COMEPSA, SRL" 

21. Oferente #487 Yaqui Germosén 
Taveras 

22. Oferente #492 Cohidrex Group, 
SRL 
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Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-10  San Juan  1. Oferente #12 Agresp Ingeniería y 
Asociados, SRL 

2. Oferente #83 INICONSA Ingeniería 
de Instalaciones y Constrc 

3. Oferente #94 Constructora 
Serconsa, SRL 

4. Oferente #139 Productos y Servicios 
Purplebus, SRL 

5. Oferente #173 Oica, SRL 
6. Oferente #184 Ingenieros Sanitarios 

Asociados, SRL 
7. Oferente #208 Grupo Ingeniarq, 

SRL 
8. Oferente #227 Pimentel Piña y 

Asociados, S.A. 
9. Oferente #235 Constructora 

Convesta, SRL 
10. "Oferente #259 

Comercializadora Industrial 
Dominicana, SRL" 

11. "Oferente #268 Tecnología 
Apropiada 
Consultoría Ingeniería y Servicios 
AR, TACISAR, SRL" 

12. Oferente #286 Constructora 
Manzano, SRL 

13. "Oferente #306 Ena Ingeniería y 
Materiales, SRL" 

14. Oferente #343 GA Constructora, 
SRL 

15. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, SRL" 

16. Oferente #408 Marvar & 
Asociados, SRL 

17. Oferente #474 Nu Energy SRL 
18. Oferente #487 Yaqui Germosén 

Taveras 
19. Oferente #521 Inversiones 

Babuloy, SRL 
Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 

Lote A-11  Pedernales  1. Oferente #19 Grupo Gawla, 
SRL 

2. Oferente #53 Grupo AS, SRL 
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Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

3. Oferente #133 Itrans, SRL 
4. Oferente #181 Dinna 

Rodríguez Construcciones 
DIROCA, SRL 

5. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

6. Oferente #225 Grupo Pérez 
Soluciones Sanitarias 
Ambientales, SRL 

7. Oferente #235 Constructora 
Convesta, SRL 

8. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

9. "Oferente #252 Clima Control 
y Construcción- Climcon, SRL" 

10. "Oferente #259 
Comercializadora Industrial 
Dominicana, SRL" 

11. Oferente #298 Constructora 
Mil Puentes, SRL 

12. "Oferente #306 Ena Ingeniería 
y Materiales,SRL" 

13. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 

14. Oferente #473 Caecom, SRL 
15. Oferente #487 Yaqui 

Germosén Taveras 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-12  Distrito 
Nacional  

1. Oferente #13 Kom 
Construcciones, SRL 

2. Oferente #98 Moll, S.A. 
3. Oferente #143 Peypac, SRL 
4. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
5. Oferente #199 Constructora 

Basilis Abreu y Asociados, SRL  
6. Oferente #224 Constructora 

Civiltec, SRL 
7. "Oferente #268 Tecnología 

Apropiada Consultoría 
Ingeniería y Servicios AR, 
TACISAR, SRL" 
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8. "Oferente #272 Construcciones 
Civiles y Sanitarias Máster 
C.C.S. Máster, SRL" 

9. Oferente #336 Henry Veloz 
Civil Group, SRL 

10. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

11. Oferente #399 Ingeniería 
Losung, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-13  Monte Plata  1. Oferente #12 Agresp 
Ingeniería y Asociados, SRL 

2. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, 
SRL 

3. Oferente #40 Constructora 
CMG, SRL 

4. Oferente #56 Consthera, SRL 
5. Oferente #57 Obras Civiles del 

Atlántico, SRL 
6. Oferente #73 Ingeniería 

Consultoría y Servicios 
(INCORSECA), SRL 

7. Oferente #83 INICONSA 
Ingeniería de Instalaciones y 
Constrc 

8. Oferente #99 Equipos y 
Construcciones Oris Manzueta, 
SRL 

9. Oferente #181 Dinna 
Rodríguez Construcciones 
DIROCA, SRL 

10. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

11. Oferente #199 Constructora 
Basilis Abreu y Asociados, SRL  

12. Oferente #204 Constructora 
René Díaz, SRL 

13. Oferente #229 Rodicon, SRL 
14. Oferente #235 Constructora 

Convesta, SRL 
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15. "Oferente #272 Construcciones 
Civiles ySanitarias Máster 
C.C.S. Máster, SRL" 

16. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 

17. Oferente #412 Grupo FOM, 
SRL 

18. "Oferente #436 Servi-
Engineering Riconsing,SRL" 

19. Oferente #437 Johnny Manuel 
Aponte Liriano 

20. Oferente #473 Caecom, SRL 
21. Oferente #489 Felipe García & 

Asoc., SRL 
Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-14  Santo 
Domingo  

1. Oferente #4 Constructora Villa 
Mejía, SRL 

2. Oferente #13 Kom 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #19 Grupo Gawla, SRL 
4. Oferente #57 Obras Civiles del 

Atlántico, SRL 
5. Oferente #98 Moll, S.A. 
6. Oferente #109 Constructora 

Robreal, SAS 
7. Oferente #143 Peypac, SRL 
8. Oferente #158 Negocios e 

Inversiones Kaiser, SRL 
9. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
10. Oferente #224 Constructora 

Civiltec, SRL 
11. "Oferente #272 Construcciones 

Civiles y Sanitarias Máster C.C.S. 
Máster, SRL" 

12. Oferente #286 Constructora 
Manzano, SRL 

13. Oferente #296 Desarrollo de 
Proyectos y Servicios de 
Ingeniería, SRL (DEPROSERVI) 
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14. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

15. Oferente #399 Ingeniería 
Losung, SRL 

16. Oferente #425 Proyectos DVF, 
SRL 

17. "Oferente #479 Constructora e 
Instalaciones Cromwell, SRL" 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-15  Santo 
Domingo  

1. Oferente #4 Constructora Villa 
Mejía, SRL 

2. Oferente #13 Kom 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #21 Oscar Medina 
Construcciones, SRL 

4. Oferente #57 Obras Civiles del 
Atlántico, SRL 

5. Oferente #83 INICONSA 
Ingeniería de Instalaciones y 
Constrc 

6. Oferente #143 Peypac, SRL 
7. Oferente #158 Negocios e 

Inversiones Kaiser, SRL 
8. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
9. Oferente #199 Constructora 

Basilis Abreu y Asociados, SRL  
10. Oferente #224 Constructora 

Civiltec, SRL 
11. "Oferente #272 Construcciones 

Civiles y Sanitarias Máster C.C.S. 
Máster, SRL" 

12. Oferente #286 Constructora 
Manzano, SRL 

13. Oferente #336 Henry Veloz Civil 
Group, SRL 

14. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

15. Oferente #408 Marvar & 
Asociados, SRL 
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Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-16  Santo 
Domingo  

1. Oferente #4 Constructora Villa 
Mejía, SRL 

2. Oferente #13 Kom 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #52 Alquicon 
Ingeniería y Servicios, SRL 

4. Oferente #57 Obras Civiles del 
Atlántico, SRL 

5. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
6. Oferente #141 Integra Polis, 

SRL 
7. Oferente #143 Peypac, SRL 
8. Oferente #162 Constructora 

AG, SRL 
9. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
10. "Oferente #272 Construcciones 

Civiles y Sanitarias Máster 
C.C.S. Máster, SRL" 

11. Oferente #286 Constructora 
Manzano, SRL 

12. Oferente #336 Henry Veloz 
Civil Group, SRL 

13. Oferente #359 Mikrog 
Ingeniería, SRL 

14. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

15. Oferente #429 Constructora 
Macdougall, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-17  La 
Altagracia  

1. Oferente #78 Concretum, SRL 
2. Oferente #123 Servicios 

Múltiples Guerrero, SRL 
3. Oferente #130 Constructora 

Antigua Rosario 
4. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
5. Oferente #204 Constructora 

René Díaz, SRL 
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6. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

7. Oferente #235 Constructora 
Convesta, SRL 

8. "Oferente #252 Clima Control 
y Construcción - Climcon, SRL" 

9. "Oferente #272 Construcciones 
Civiles y Sanitarias Máster 
C.C.S. Máster, SRL" 

10. "Oferente #326 Ingeniería y 
Gestión de Proyectos de 
Construcción Campillo IGPC, 
SRL" 

11. Oferente #342 Codeve, SRL 
12. "Oferente #373 Construcción y 

Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

13. Oferente #429 Constructora 
Macdougall, SRL 

14. Oferente #470 Constructora 
Magon, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-18  Dajabón  1. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, SRL 

2. Oferente #31 Madison 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #36 Constructora 
Nova Toribio y Asociados, SRL 

4. Oferente #53 Grupo AS, SRL 
5. Oferente #55 Constructora 

Suplidora del Castillo, SRL 
6. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
7. Oferente #94 Constructora 

Serconsa, SRL 
8. Oferente #100 Racero Multi 

Solutions (RMS), SRL 
9. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
10. Oferente #235 Constructora 

Convesta, SRL 
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11. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

12. Oferente #258 Constructora 
Cardova, SRL 

13. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles,SRL 
(Equiproci)" 

14. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-19  La Vega  1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #31 Madison 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #35 Constructora 
Integrada, SAS 

4. Oferente #60 Constructora 
Tactuk Hernández, SRL 

5. Oferente #94 Constructora 
Serconsa, SRL 

6. Oferente #95 Grupo Hisashi, 
SRL 

7. Oferente #99 Equipos y 
Construcciones Oris Manzueta, 
SRL 

8. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

9. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

10. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

11. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles, SRL 
(Equiproci)" 

12. Oferente #296 Desarrollo de 
Proyectos y Servicios de 
Ingeniería, SRL (DEPROSERVI) 

13. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 

14. Oferente #399 Ingeniería 
Losung, SRL 
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15. "Oferente #405 Ingeniería 
Carrasco Guerrero, SRL" 

16. "Oferente #450 Nazarena Disla 
Vélez De Suarez" 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-20  La vega  1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #31 Madison 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #35 Constructora 
Integrada, SAS 

4. Oferente #51 Teishon Aldo 
Dalmasi Tejeda 

5. Oferente #60 Constructora 
Tactuk Hernández, SRL 

6. Oferente #83 INICONSA 
Ingeniería de Instalaciones y 
Constrc 

7. Oferente #114 Ing. Luis G Lora 
V., SRL 

8. Oferente #177 Ingeniería 
Luciano Rosario, SRL 

9. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

10. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

11. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

12. "Oferente #268 Tecnología 
Apropiada Consultoría Ingeniería 
y Servicios AR, TACISAR, SRL" 

13. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles, SRL 
(Equiproci)" 

14. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 

15. "Oferente #450 Nazarena Disla 
Vélez De Suarez" 

16. Oferente #517 Constructora 
Jordaca, SRL 

17. Oferente #524 MARTCON, SRL 
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Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-21  Sánchez 
Ramírez  

1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #56 Consthera, SRL 
3. Oferente #64 José Miguel 

Minaya Tavera 
4. Oferente #83 INICONSA 

Ingeniería de Instalaciones y 
Constrc 

5. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
6. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
7. Oferente #188 Ingeniería 

Khacier, SRL 
8. Oferente #199 Constructora 

Basilis Abreu y Asociados, SRL  
9. Oferente #229 Rodicon, SRL 
10. Oferente #235 Constructora 

Convesta, SRL 
11. "Oferente #252 Clima Control y 

Construcción- Climcon, SRL" 
12. Oferente #258 Constructora 

Cardova, SRL 
13. "Oferente #270 Equipos y 

Proyectos Civiles, SRL 
(Equiproci)" 

14. Oferente #296 Desarrollo de 
Proyectos y Servicios de 
Ingeniería, SRL (DEPROSERVI) 

15. Oferente #352 Jiménez 
Fernández, SRL 

16. "Oferente #374 Proyectos de 
Ingeniería H&H, SRL" 

17. "Oferente #432 Luis Manuel 
Hernández Germán" 

18. Oferente #474 Nu Energy SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 

Lote A-22  Montecristi  1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 
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Territorio 
Nacional. 

2. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, SRL 

3. Oferente #31 Madison 
Construcciones, SRL 

4. Oferente #36 Constructora 
Nova Toribio y Asociados, SRL 

5. Oferente #84 Soluciones de 
Ingeniería Pratt Meigen, SRL 

6. Oferente #167 Constructora 
Serinar, SRL 

7. Oferente #177 Ingeniería 
Luciano Rosario, SRL 

8. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

9. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

10. Oferente #235 Constructora 
Convesta, SRL 

11. Oferente #241 Constructora 
Arezzo, SRL 

12. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

13. "Oferente #268 Tecnología 
Apropiada Consultoría Ingeniería 
y Servicios AR, TACISAR, SRL" 

14. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles, SRL 
(Equiproci)" 

15. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 

16. "Oferente #436 Servi-
Engineering Riconsing, SRL" 

17. "Oferente #457 Mario Francisco 
Bonilla Rodríguez" 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-23  Puerto Plata  1. Oferente #95 Grupo Hisashi, 
SRL 

2. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

3. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

4. Oferente #235 Constructora 
Convesta, SRL 
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5. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

6. "Oferente #259 
Comercializadora Industrial 
Dominicana, SRL" 

7. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles, SRL 
(Equiproci)" 

8. Oferente #340 Servicios 
Cimber, SRL 

9. "Oferente #457 Mario 
Francisco Bonilla Rodríguez" 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-24  Santiago  1. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, SRL 

2. Oferente #31 Madison 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #95 Grupo Hisashi, 
SRL 

4. Oferente #144 Construcciones 
CRD, SRL 

5. Oferente #155 Proyectos Civiles 
LD, SRL 

6. Oferente #177 Ingeniería 
Luciano Rosario, SRL 

7. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

8. Oferente #227 Pimentel Piña y 
Asociados, S.A. 

9. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

10. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles, SRL 
(Equiproci)" 

11. Oferente #296 Desarrollo de 
Proyectos y Servicios de 
Ingeniería, SRL (DEPROSERVI) 

12. Oferente #356 Construfort, 
S.R.L. 

13. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 
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14. "Oferente #450 Nazarena Disla 
Vélez De Suarez" 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-25  Santiago  1. Oferente #31 Madison 
Construcciones, SRL 

2. Oferente #95 Grupo Hisashi, 
SRL 

3. Oferente #144 Construcciones 
CRD, SRL 

4. Oferente #155 Proyectos 
Civiles LD, SRL 

5. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

6. Oferente #188 Ingeniería 
Khacier, SRL 

7. Oferente #239 Comenca 
Ingeniería, SRL 

8. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 

9. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles, SRL 
(Equiproci)" 

10. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 

11. "Oferente #450 Nazarena Disla 
Vélez De Suarez" 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-26  Santiago  1. Oferente #31 Madison 
Construcciones, SRL 

2. Oferente #95 Grupo Hisashi, 
SRL 

3. Oferente #144 Construcciones 
CRD, SRL 

4. Oferente #155 Proyectos 
Civiles LD, SRL 

5. Oferente #177 Ingeniería 
Luciano Rosario, SRL 

6. Oferente #184 Ingenieros 
Sanitarios Asociados, SRL 

7. Oferente #248 Constructora 
Mar, SRL 
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8. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles, SRL 
(Equiproci)" 

9. "Oferente #373 Construcción y 
Transporte Prefabricados, EEC, 
SRL" 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-27  Valverde  1. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, SRL 

2. Oferente #31 Madison 
Construcciones, SRL 

3. Oferente #36 Constructora Nova 
Toribio y Asociados, SRL 

4. Oferente #45 Melvin Miguel de la 
Rosa Montero 

5. Oferente #59 Nogrek, SRL 
6. Oferente #83 INICONSA 

Ingeniería de Instalaciones y 
Constrc 

7. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
8. Oferente #177 Ingeniería Luciano 

Rosario, SRL 
9. Oferente #184 Ingenieros 

Sanitarios Asociados, SRL 
10. Oferente #190 Caribbean Coast 

General Contractors, SRL 
11. Oferente #227 Pimentel Piña y 

Asociados, S.A. 
12. Oferente #235 Constructora 

Convesta, SRL 
13. Oferente #241 Constructora 

Arezzo, SRL 
14. Oferente #248 Constructora 

Mar, SRL 
15. "Oferente #268 Tecnología 

Apropiada 
Consultoría Ingeniería y Servicios 
AR, TACISAR, SRL" 

16. "Oferente #270 Equipos y 
Proyectos Civiles, SRL (Equiproci)" 

17. Oferente #308 J. Méndez & 
Asociados SRL 
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18. Oferente #343 GA Constructora, 
SRL 

19. Oferente #347 Mtavro´S Group, 
SRL 

20. Oferente #352 Jiménez 
Fernández, SRL 

21. Oferente #359 Mikrog 
Ingeniería, SRL 

22. Oferente #429 Constructora 
Macdougall, SRL 

23. Oferente #453 XCI Dominicana, 
SRL 

24. "Oferente #457 Mario Francisco 
Bonilla Rodríguez" 

25. Oferente #478 CQ 
Construcciones, SRL 

26. "Oferente #535 Carlos Andrés 
Pimentel De Peña" 
 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-28 
MIPYMES  

Monseñor 
Nouel  

1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, 
SRL 

3. Oferente #25 Dinstrucción 
Ingeniería y Arquitectura, SRL 

4. Oferente #36 Constructora 
Nova Toribio y Asociados, SRL 

5. Oferente #52 Alquicon 
Ingeniería y Servicios, SRL 

6. Oferente #55 Constructora 
Suplidora del Castillo, SRL 

7. Oferente #64 José Miguel 
Minaya Tavera 

8. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
9. Oferente #95 Grupo Hisashi, 

SRL 
10. Oferente #121 Construcciones 

Palomino, SRL 
11. Oferente #125 L&L Design, 

SRL 
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12. Oferente #130 Constructora 
Antigua Rosario 

13. Oferente #142 ADC 
Arquitectura, SRL 

14. Oferente #151 Constructolen, 
SRL 

15. Oferente #160 Proyectos 
Civiles y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

16. Oferente #164 Civil Art, SRL 
17. "Oferente #252 Clima Control 

y Construcción - Climcon, SRL" 
18. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
19. "Oferente #307 Sucod 

Supervision, Construcción y 
Diseño, EIRL " 

20. "Oferente #325 Guillen Rosa & 
Asociados, SRL" 

21. Oferente #347 Mtavro´S 
Group, SRL 

22. "Oferente #374 Proyectos de 
Ingeniería H&H, SRL" 

23. Oferente #391 Trabes 
Ingeniería, SRL 

24. Oferente #418 Inversiones 
Mercari, SRL 

25. Oferente #425 Proyectos DVF, 
SRL 

26. "Oferente #480 IVCO, 
Innovación en la Construcción, 
SRL" 

27. "Oferente #486 Constructora 
Santiago & Peña, SRL" 

28. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 

29. Oferente #527 Constructora 
Fixsa, SRL 

30. Oferente #532 Grupo 
Cristante, SRL 
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Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-29 
MIPYMES  

Espaillat  1. Oferente #11 Pohut Comercial, 
SRL 

2. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

3. Oferente #23 Ingenieros 
Consultores Especializados, SRL 

4. Oferente #60 Constructora 
Tactuk Hernández, SRL 

5. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
6. Oferente #95 Grupo Hisashi, 

SRL 
7. Oferente #121 Construcciones 

Palomino, SRL 
8. Oferente #134 RV Imperio 

Eléctrico, SRL 
9. Oferente #205 Masivo 

Construcción y Diseño, SRL 
10. "Oferente #252 Clima Control y 

Construcción- Climcon, SRL" 
11. Oferente #256 Meraki 

Constructora, SRL 
12. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
13. Oferente #304 DRC 

Construcciones, SRL 
14. "Oferente #307 Sucod 

Supervision, Construcción y 
Diseño, EIRL " 

15. Oferente #332 Inversiones 
Peyco, SRL 

16. "Oferente #374 Proyectos de 
Ingeniería H&H, SRL" 

17. Oferente #376 Constructora 
Rosa Villar, SRL 

18. "Oferente #405 Ingeniería 
Carrasco Guerrero, SRL" 

19. Oferente #418 Inversiones 
Mercari, SRL 

20. "Oferente #480 IVCO, 
Innovación en la Construcción, 
SRL" 
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21. "Oferente #486 Constructora 
Santiago & Peña, SRL" 

22. Oferente #489 Felipe García & 
Asoc., SRL 

23. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 

24. Oferente #527 Constructora 
Fixsa, SRL 

25. Oferente #532 Grupo Cristante, 
SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-30 
MIPYMES  

María 
Trinidad 
Sánchez  

1. Oferente #11 Pohut Comercial, 
SRL 

2. Oferente #65 Constructora e 
Inmobiliaria Camar, SRL 

3. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
4. Oferente #95 Grupo Hisashi, 

SRL 
5. Oferente #226 Construcciones 

César Pérez, SRL 
6. "Oferente #252 Clima Control y 

Construcción- Climcon, SRL" 
7. Oferente #273 Transfise, SRL 
8. Oferente #284 Machen, SRL 
9. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
10. "Oferente #307 Sucod 

Supervision, Construcción y 
Diseño, EIRL " 

11. Oferente #330 Feinge, SRL 
12. Oferente #337 Constructora 

Irgonza, SRL 
13. Oferente #511 Ingeniería 

Filoyen, SRL 
14. Oferente #532 Grupo Cristante, 

SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 

Lote A- 31 
MIPYMES  

Santiago 
Rodríguez  

1. Oferente #11 Pohut Comercial, 
SRL 

2. Oferente #36 Constructora 
Nova Toribio y Asociados, SRL 
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Territorio 
Nacional. 

3. Oferente #55 Constructora 
Suplidora del Castillo, SRL 

4. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
5. Oferente #95 Grupo Hisashi, 

SRL 
6. Oferente #226 Construcciones 

César Pérez, SRL 
7. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
8. "Oferente #307 Sucod 

Supervision, Construcción y 
Diseño, EIRL " 

9. Oferente #407 Hengel, SRL 
10. Oferente #477 Paint House J&J, 

SRL 
11. "Oferente #480 IVCO, 

Innovación en la Construcción, 
SRL" 

12. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-32 
MIPYMES  

Duarte  1. Oferente #6 Constructora 
Yeara, SRL 

2. Oferente #11 Pohut Comercial, 
SRL 

3. Oferente #95 Grupo Hisashi, 
SRL 

4. Oferente #121 Construcciones 
Palomino, SRL 

5. Oferente #134 RV Imperio 
Eléctrico, SRL 

6. Oferente #188 Ingeniería 
Khacier, SRL 

7. Oferente #228 Construcciones y 
Decoraciones  Dominicanas 
CDD, SRL 

8. Oferente #256 Meraki 
Constructora, SRL 

9. Oferente #273 Transfise, SRL 
10. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
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11. "Oferente #307 Sucod 
Supervision, 
Construcción y Diseño, EIRL " 

12. "Oferente #325 Guillen Rosa & 
Asociados,  SRL" 

13. "Oferente #374 Proyectos de 
Ingeniería H&H, SRL" 

14. Oferente #418 Inversiones 
Mercari, SRL 

15. Oferente #425 Proyectos DVF, 
SRL 

16. "Oferente #436 Servi-
Engineering Riconsing, SRL" 

17. "Oferente #480 IVCO, 
Innovación en la Construcción, 
SRL" 

18. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 

19. Oferente #527 Constructora 
Fixsa, SRL 

20. Oferente #532 Grupo Cristante, 
SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-33 
MIPYMES  

Hermanas 
Mirabal  

1. Oferente #6 Constructora 
Yeara, SRL 

2. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

3. Oferente #55 Constructora 
Suplidora del Castillo, SRL 

4. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
5. Oferente #95 Grupo Hisashi, 

SRL 
6. Oferente #207 Mar & Luna 

Ingenieros, SRL 
7. Oferente #225 Grupo Pérez 

Soluciones Sanitarias 
Ambientales, SRL 

8. Oferente #256 Meraki 
Constructora, SRL 

9. Oferente #302 FS 
Construcciones, SRL 
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10. "Oferente #307 Sucod 
Supervision, Construcción y 
Diseño, EIRL " 

11. "Oferente #325 Guillen Rosa & 
Asociados, SRL" 

12. "Oferente #341 Richard 
Enrique De la Cruz Rosa" 

13. Oferente #418 Inversiones 
Mercari, SRL 

14. Oferente #477 Paint House 
J&J, SRL 

15. "Oferente #480 IVCO, 
Innovación en la Construcción, 
SRL" 

16. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 

17. Oferente #532 Grupo 
Cristante, SRL 
 

Lote A 
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-34 
MIPYMES  

Samaná  1. Oferente #65 Constructora e 
Inmobiliaria Camar, SRL 

2. Oferente #90 Blue Marine, SRL 
3. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
4. Oferente #322 Constructora 

Ureña, SRL 
5. "Oferente #423 Construcciones 

Civiles Dominicanas CCDOM, 
SRL" 

6. Oferente #477 Paint House J&J, 
SRL 

7. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 
 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-35 
MIPYMES  

Independen
cia  

1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #78 Concretum, SRL 
3. Oferente #103 Imerkaby 

Constructores, SRL 
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4. Oferente #119 Bexel 
Engineering and Contractors, 
SRL 

5. Oferente #134 RV Imperio 
Eléctrico, SRL 

6. Oferente #160 Proyectos Civiles 
y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

7. Oferente #181 Dinna Rodríguez 
Construcciones DIROCA, SRL 

8. "Oferente #252 Clima Control y 
Construcción - Climcon, SRL" 

9. Oferente #302 FS 
Construcciones, SRL 

10. Oferente #364 Pro Ambiente 
J&M, SA 

11. Oferente #381 Grupo Raminen, 
SRL 

12. Oferente #413 Constructora 
Masbert, SRL 

13. Oferente #418 Inversiones 
Mercari, SRL 

14. Oferente #478 CQ 
Construcciones, SRL 

15. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 

16. Oferente #521 Inversiones 
Babuloy, SRL 
 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-36 
MIPYMES  

Bahoruco  1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #25 Dinstrucción 
Ingeniería y Arquitectura, SRL 

3. Oferente #26 Nezarca 
Constructora, SRL 

4. Oferente #53 Grupo AS, SRL 
5. Oferente #78 Concretum, SRL 
6. Oferente #103 Imerkaby 

Constructores, SRL 
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7. Oferente #160 Proyectos 
Civiles y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

8. Oferente #179 MAGM 
Construcciones, SRL 

9. Oferente #205 Masivo 
Construcción y Diseño, SRL 

10. Oferente #260 Anarquitectura, 
SRL 

11. Oferente #284 Machen, SRL 
12. Oferente #285 Constructora 

Omaxel, SRL 
13. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
14. Oferente #364 Pro Ambiente 

J&M, SA 
15. Oferente #381 Grupo 

Raminen, SRL 
16. Oferente #413 Constructora 

Masbert, SRL 
17. Oferente #511 Ingeniería 

Filoyen, SRL 
18. "Oferente #541 Piev 

Proyectos-Ingeniería Enrique 
Veloz, SRL" 
 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-37 
MIPYMES  

Barahona  1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #25 Dinstrucción 
Ingeniería y Arquitectura, SRL 

3. Oferente #26 Nezarca 
Constructora, SRL 

4. Oferente #95 Grupo Hisashi, 
SRL 

5. Oferente #119 Bexel 
Engineering and Contractors, 
SRL 

6. Oferente #134 RV Imperio 
Eléctrico, SRL 

7. Oferente #154 Deniservic, SRL 
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8. Oferente #160 Proyectos 
Civiles y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

9. Oferente #173 Oica, SRL 
10. Oferente #181 Dinna 

Rodríguez Construcciones 
DIROCA, SRL 

11. Oferente #260 Anarquitectura, 
SRL 

12. Oferente #267 Rafael Vinicio 
Delgado Velázquez 

13. Oferente #302 FS 
Construcciones, SRL 

14. "Oferente #307 Sucod 
Supervision,Construcción y 
Diseño, EIRL " 

15. Oferente #413 Constructora 
Masbert, SRL 

16. Oferente #473 Caecom, SRL 
17. Oferente #478 CQ 

Construcciones, SRL 
18. Oferente #511 Ingeniería 

Filoyen, SRL 
19. Oferente #521 Inversiones 

Babuloy, SRL 
20. Oferente #524 MARTCON, SRL 
21. "Oferente #541 Piev 

Proyectos-Ingeniería Enrique 
Veloz, SRL" 

22. Oferente #545 AMESCO, SRL 
 

Lote A           
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-38 
MIPYMES  

San José de 
Ocoa  

1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #41 Dialcro 
Ingeniería & Estrategia, SRL. 

3. Oferente #78 Concretum, SRL 
4. Oferente #119 Bexel 

Engineering and Contractors, 
SRL 

5. Oferente #142 ADC 
Arquitectura, SRL 
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6. Oferente #160 Proyectos 
Civiles y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

7. Oferente #223 Equitech 
Gruoup, SRL 

8. Oferente #245 Constructora 
Dater, SRL 

9. Oferente #267 Rafael Vinicio 
Delgado Velázquez 

10. Oferente #302 FS 
Construcciones, SRL 

11. Oferente #312 Inversiones 
DGP, SRL 

12. Oferente #336 Henry Veloz 
Civil Group, SRL 

13. Oferente #418 Inversiones 
Mercari, SRL 

14. "Oferente #450 Nazarena Disla 
Vélez De Suarez" 

15. Oferente #477 Paint House 
J&J, SRL 

16. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 

17. Oferente #524 MARTCON, SRL 
 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-39 
MIPYMES  

Hato Mayor  1. Oferente #73 Ingeniería 
Consultoría y Servicios 
(INCORSECA), SRL 

2. Oferente #78 Concretum, SRL 
3. Oferente #135 Constructora 

Ing. German A. Caraballo y 
Asociados, SRL 

4. Oferente #142 ADC 
Arquitectura, SRL 

5. Oferente #160 Proyectos 
Civiles y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

6. Oferente #179 MAGM 
Construcciones, SRL 

7. Oferente #207 Mar & Luna 
Ingenieros, SRL 
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8. Oferente #210 Invest Caribe, 
SRL 

9. Oferente #256 Meraki 
Constructora, SRL 

10. "Oferente #292 Ravelo 
Dominguez & Asociados, SRL" 

11. Oferente #302 FS 
Construcciones, SRL 

12. Oferente #336 Henry Veloz 
Civil Group, SRL 

13. Oferente #376 Constructora 
Rosa Villar, SRL 

14. "Oferente #388 Constructora 
Ramírez Celeste (CORALESA), 
SRL" 

15. Oferente #396 CRF 
Construestructura, SRL 

16. Oferente #418 Inversiones 
Mercari, SRL 

17. Oferente #474 Nu Energy SRL 
18. Oferente #477 Paint House 

J&J, SRL 
19. Oferente #511 Ingeniería 

Filoyen, SRL 
20. "Oferente #516 Construcciones 

y Asesoría Técnica de 
Proyectos CATEP, SRL" 

21. Oferente #545 AMESCO, SRL 
Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-40 
MIPYMES  

La Romana  1. Oferente #36 Constructora 
Nova Toribio y Asociados, SRL 

2. Oferente #41 Dialcro 
Ingeniería & Estrategia, SRL. 

3. Oferente #52 Alquicon 
Ingeniería y Servicios, SRL 

4. Oferente #53 Grupo AS, SRL 
5. Oferente #73 Ingeniería 

Consultoría y Servicios 
(INCORSECA), SRL 

6. Oferente #78 Concretum, SRL 
7. Oferente #84 Soluciones de 

Ingeniería Pratt Meigen, SRL 
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8. Oferente #142 ADC 
Arquitectura, SRL 

9. Oferente #160 Proyectos 
Civiles y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

10. Oferente #210 Invest Caribe, 
SRL 

11. Oferente #251 Artiex, SRL 
12. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
13. "Oferente #325 Guillen Rosa & 

Asociados, SRL" 
14. Oferente #333 Issatek 

Consulting, SRL 
15. "Oferente #388 Constructora 

Ramírez Celeste (CORALESA), 
SRL" 

16. Oferente #413 Constructora 
Masbert, SRL 

17. Oferente #418 Inversiones 
Mercari, SRL 

18. "Oferente #423 Construcciones 
Civiles Dominicanas CCDOM, 
SRL" 

19. Oferente #470 Constructora 
Magon, SRL 

20. Oferente #477 Paint House 
J&J, SRL 

21. Oferente #489 Felipe García & 
Asoc., SRL 

22. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 

23. Oferente #545 AMESCO, SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-41 
MIPYMES  

El Seibo  1. Oferente #11 Pohut Comercial, 
SRL 

2. Oferente #36 Constructora 
Nova Toribio y Asociados, SRL 

3. Oferente #73 Ingeniería 
Consultoría y Servicios 
(INCORSECA), SRL 

4. Oferente #78 Concretum, SRL 
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5. Oferente #135 Constructora 
Ing. German A. Caraballo y 
Asociados, SRL 

6. Oferente #145 Grupo Goalfa, 
SRL 

7. Oferente #160 Proyectos 
Civiles y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

8. Oferente #179 MAGM 
Construcciones, SRL 

9. Oferente #202 RDC Soluciones 
de Ingeniería, SRL 

10. Oferente #210 Invest Caribe, 
SRL 

11. Oferente #251 Artiex, SRL 
12. Oferente #256 Meraki 

Constructora, SRL 
13. "Oferente #292 Ravelo 

Dominguez & Asociados, SRL" 
14. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
15. Oferente #337 Constructora 

Irgonza, SRL 
16. Oferente #396 CRF 

Construestructura, SRL 
17. Oferente #418 Inversiones 

Mercari, SRL 
18. Oferente #473 Caecom, SRL 
19. "Oferente #476 Construcciones 

e 
Innovaciones Tecnológicas 
Cointec, SRL" 

20. Oferente #511 Ingeniería 
Filoyen, SRL 
 

Lote A 
 para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-42 
MIPYMES  

San Pedro 
de Macorís  

1. Oferente #15 Proyectos y 
Construcciones de los Santos 
Reyes (PROCONSAR), SRL 

2. Oferente #36 Constructora 
Nova Toribio y Asociados, SRL 
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3. Oferente #73 Ingeniería 
Consultoría y Servicios 
(INCORSECA), SRL 

4. Oferente #78 Concretum, SRL 
5. Oferente #134 RV Imperio 

Eléctrico, SRL 
6. Oferente #135 Constructora 

Ing. German A. Caraballo y 
Asociados, SRL 

7. Oferente #142 ADC 
Arquitectura, SRL 

8. Oferente #160 Proyectos 
Civiles y Electromecánicos 
(PROCELCA), SRL 

9. Oferente #210 Invest Caribe, 
SRL 

10. Oferente #251 Artiex, SRL 
11. "Oferente #252 Clima Control 

y Construcción- Climcon, SRL" 
12. Oferente #302 FS 

Construcciones, SRL 
13. "Oferente #325 Guillen Rosa & 

Asociados,SRL" 
14. Oferente #333 Issatek 

Consulting, SRL 
15. Oferente #376 Constructora 

Rosa Villar, SRL 
16. "Oferente #388 Constructora 

Ramírez Celeste (CORALESA), 
SRL" 

17. Oferente #407 Hengel, SRL 
18. Oferente #418 Inversiones 

Mercari, SRL 
19. Oferente #474 Nu Energy SRL 
20. Oferente #511 Ingeniería 

Filoyen, SRL 
21. Oferente #545 AMESCO, SRL 

 
TERCERO: Ordenar a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, notificar a los la presente 
resolución, para fines de que tomen conocimiento de la misma, a los siguientes oferentes 
proponentes cuyas propuestas quedan desestimadas del presente proceso:  
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Referencia División 
por Sub 
Lotes 

Provincias Ofertas desestimadas y/o no 
habilitadas  

Lote A 
Reconstrucción 
y Mejora de 

Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-1  Azua  1. Oferente #14 Aidee Kelly Santana 
2. Oferente #30 Inversiones Lavaber, 

SRL 
3. Oferente #79 Exyco, SRL 
4. Oferente #80 Fundación 

Humanismo y Democracia, INC 
(FHD) 

5. Oferente #82 Constructora Albany, 
SRL 

6. Oferente #101 Cruz Matos y 
Asociados, SRL 

7. Oferente #111 Osvaldo de Jesús 
Piña Soriano 

8. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

9. Oferente #126 Manuel Segura 
Gautreaux 

10. Oferente #132 Josué Enmanuel 
Durán Morillo 

11. Oferente #147 NF Constructora, SRL 
12. Oferente #180 Sajeka Constructora, 

SRL 
13. Oferente #185 Franklin Alexis 

Pimentel Duarte 
14. Oferente #194 Constructora Arpo, 

SRL 
15. Oferente #201 Proyectos de 

Ingeniería y Edificaciones Melo 
Scarfullery 

16. Oferente #214 Ceramitodo, SRL 
17. Oferente #221 Contructora Iroc, 

SRL 
18. Oferente #231 Habitat for Humanity 

International, INC 
19. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
20. Oferente #247 LM Ingenieros y 

Asociados, SRL 
21. Oferente #249 J Olivo M, SRL 
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22. Oferente #250 MM Ingeniería, SRL 
23. Oferente #274 Ingenieros 

Contructores Asociados (ICAS), SRL" 
24. Oferente #277 Bas Ingeniería, SRL 
25. Oferente #311 E&Y Constructora, 

SRL 
26. Oferente #335 Conproina, SRL 
27. Oferente #339 Antigua Investments, 

SRL 
28. Oferente #357 Fundación de 

Desarrollo Azua, San Juan, Elías Piña 
(FUNDASEP), INC" 

29. Oferente #392 Antonio Marrero 
30. Oferente #393 Impertec 

Dominicana, SRL 
31. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
32. Oferente #409 Diógenes Augusto 

García Matos" 
33. Oferente #416 Constructora y 

Encofrado González, SRL" 
34. Oferente #421 Grupo Chaise, SRL 
35. Oferente #428 Multiservicios 

Jasmoris, SRL 
36. Oferente #431 Orla, SRL 
37. Oferente #445 Simple Ingeniería 

Dominicana,Singedom, SRL" 
38. Oferente #448 Dasale Constructions 
Services, SRL" 
39. Oferente #452 Abner Báez Reyes 
40. Oferente #459 Flaquer Ships 

Services, SRL 
41. Oferente #467 Constructora CSN, 

SRL 
42. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
43. Oferente #487 Yaqui Germosén 

Taveras 
44. "Oferente #495 SERMUCORP 

Servicios Múltiples Corporativos, 
SRL" 

45. "Oferente #497 Project and 
Construction Services PCS, SRL" 

46. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
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Lote A 
Reconstrucción 
y Mejora de 

Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-2  Azua  1. Oferente #18 Marte Nova & 
Asociados, SRL 

2. Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

3. Oferente #54 Devialsa, Desarrollo 
Vial, SRL 

4. Oferente #58 Constructora Dailey, 
SRL 

5. Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

6. Oferente #80 Fundación Humanismo 
y Democracia, INC (FHD) 

7. Oferente #88 DECM Arquitectos 
Asociados, SRL 

8. Oferente #101 Cruz Matos y 
Asociados, SRL 

9. Oferente #147 NF Constructora, SRL 
10. Oferente #169 Willington Massih 

Encarnación 
11. Oferente #180 Sajeka Constructora, 

SRL 
12. Oferente #185 Franklin Alexis 

Pimentel Duarte 
13. Oferente #194 Constructora Arpo, 

SRL 
14. Oferente #201 Proyectos de 

Ingeniería y Edificaciones Melo 
Scarfullery 

15. Oferente #214 Ceramitodo, SRL 
16. Oferente #221 Contructora Iroc, 

SRL 
17. Oferente #231 Habitat for Humanity 

International, INC 
18. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
19. Oferente #274 Ingenieros 

Contructores 
Asociados (ICAS), SRL" 

20. Oferente #275 Agustina Fernández 
Cortes 

21. Oferente #277 Bas Ingeniería, SRL 



Página 50 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

22. Oferente #311 E&Y Constructora, 
SRL 

23. Oferente #335 Conproina, SRL 
24. Oferente #339 Antigua Investments, 

SRL 
25. Oferente #353 Ana Yudelka 

Rodriguez Sierra 
26. Oferente #389 Yvan Augusto 

Martínez 
Martínez" 

27. Oferente #392 Antonio Marrero 
28. Oferente #393 Impertec 

Dominicana, SRL 
29. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
30. Oferente #409 Diógenes Augusto 

García 
Matos" 

31. Oferente #431 Orla, SRL 
32. Oferente #445 Simple Ingeniería 

Dominicana, Singedom, SRL" 
33. Oferente #448 Dasale Constructions 

Services, SRL" 
34. Oferente #452 Abner Báez Reyes 
35. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
36. Oferente #485 Gramma 

Constructora, SRL 
37. Oferente #487 Yaqui Germosén 

Taveras 
38. Oferente #497 Project and 

Construction 
Services PCS, SRL" 

39. Oferente #498 Servicios y Diseños 
Técnicos JSantos, SRL" 

40. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción 
y Mejora de 

Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-3  Barahona  1. Oferente #14 Aidee Kelly Santana 
2. Oferente #54 Devialsa, Desarrollo 

Vial, SRL 
3. Oferente #62 Freddy Fernelis 

Ogando Camilo 
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4. Oferente #75 Raquel Delgado 
Araujo de Figuereo 

5. Oferente #97 Víctor Oscar Caro 
Acosta 

6. Oferente #111 Osvaldo de Jesús 
Piña Soriano 

7. Oferente #115 Constructora Yialga, 
SRL 

8. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

9. Oferente #147 NF Constructora, 
SRL 

10. Oferente #175 Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral, 
INC 

11. Oferente #185 Franklin Alexis 
Pimentel Duarte 

12. Oferente #213 Pichardo Gutiérrez, 
SRL 

13. Oferente #221 Contructora Iroc, 
SRL 

14. Oferente #238 Gattas y Asociados, 
SRL 

15. Oferente #266 Infraestructura y 
Construcción Internacional INCI, 
SRL" 

16. Oferente #274 Ingenieros 
Contructores 
Asociados (ICAS), SRL" 

17. Oferente #305 Punto & Vector, SRL 
18. Oferente #311 E&Y Constructora, 

SRL 
19. Oferente #324 Constructora 

Martinez Arnaud, SRL 
20. Oferente #334 Tecnología en 

Construcción y Mantenimiento 
(TECOMAT), SRL" 

21. Oferente #335 Conproina, SRL 
22. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
23. Oferente #369 Constructora 

Personalizada, Conspersa, SRL  
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24. Oferente #372 Construcciones y 
Servicios Columna Pozo, SRL" 

25. Oferente #380 Residencial Toscana 
Oriental, SRL" 

26. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
27. Oferente #414 Grupo ALCAVI, SRL 
28. Oferente #441 Constructora Rodi, 

SRL 
29. Oferente #448 Dasale 

Constructions 
Services, SRL" 

30. Oferente #452 Abner Báez Reyes 
31. Oferente #467 Constructora CSN, 

SRL 
32. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
33. Oferente #487 Yaqui Germosén 

Taveras 
34. Oferente #493 Acabados Técnicos 

(ACABATEC), SRL" 
35. Oferente #496 Grupo KP9 SRL 
36. Oferente #506 Medina Taveras 

Construcciones y Servicios, SRL" 
37. Oferente #507 IDC Construcción 

SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción 
y Mejora de 

Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-4  Elías Piña  1. Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

2. Oferente #54 Devialsa, Desarrollo 
Vial, SRL 

3. Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

4. Oferente #63 Luis F Badía & 
Asociados, SRL 

5. Oferente #89 Elías Narciso Eduardo 
Wessin Betances 

6. Oferente #101 Cruz Matos y 
Asociados, SRL 

7. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

8. Oferente #147 NF Constructora, SRL 
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9. Oferente #156 Viviendas 
Económicas en Santo Domingo 
(VIESA), SRL 

10. Oferente #157 Constructora Rincón 
(Corinsa), SRL 

11. Oferente #169 Willington Massih 
Encarnación 

12. Oferente #185 Franklin Alexis 
Pimentel Duarte 

13. Oferente #217 Greibi Carrasco 
Santana 

14. Oferente #231 Habitat for Humanity 
International, INC 

15. Oferente #237 Comercial Lander, 
SRL 

16. Oferente #279 Jacomsa, SRL 
17. Oferente #311 E&Y Constructora, 

SRL 
18. Oferente #329 Masymax Multi - 

Services, SRL 
19. Oferente #335 Conproina, SRL 
20. Oferente #357 Fundación de 

Desarrollo Azua, San Juan, Elías Piña 
(FUNDASEP), INC" 

21. Oferente #371 Homero Manelix 
Gratereaux Durán" 

22. Oferente #375 Ingeniería Civil, 
Agrimensura y Topografía, SRL" 

23. Oferente #380 Residencial Toscana 
Oriental, SRL" 

24. Oferente #392 Antonio Marrero 
25. Oferente #393 Impertec 

Dominicana, SRL 
26. Oferente #403 Kla, SRL 
27. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
28. Oferente #433 Alexander Rivas 
29. Oferente #441 Constructora Rodi, 

SRL 
30. Oferente #460 Libaut & List, SRL 
31. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
32. Oferente #479 Constructora e 

Instalaciones Cromwell, SRL" 
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33. Oferente #487 Yaqui Germosén 
Taveras 

34. Oferente #493 Acabados Técnicos 
(ACABATEC), SRL" 

35. Oferente #496 Grupo KP9 SRL 
36. Oferente #498 Servicios y Diseños 

Técnicos JSantos, SRL" 
37. Oferente #508 Constructora 

Vestalia, SRL 
38. Oferente #522 ARCS Innova 

Engineering 
Group, SRL" 

39. "Oferente #533 JRO Ingeniería & 
Servicios, SRL" 

40. Oferente #543 Ingenieros Tejada & 
Asociados (INTEJA), S.A." 
 

Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-5  Peravia  1- Oferente #10 M&B Consulta 
Sabienes, SRL 

2- Oferente #17 Constructora Clafa, 
SRL 

3- Oferente #18 Marte Nova & 
Asociados, SRL 

4- Oferente #24 Ingenieros y 
Constructores Modernos ICM, S.A. 

5- Oferente #29 Sanesto MG 
Ingeniería, SRL 

6- Oferente #47 Vpol Projects Studio, 
SRL 

7- Oferente #54 Devialsa, Desarrollo 
Vial, SRL 

8- Oferente #58 Constructora Dailey, 
SRL 

9- Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

10- Oferente #69 Typhon Soluciones 
TYS, SRL 

11- Oferente #72 O Reilly y Asociados, 
SRL 

12- Oferente #75 Raquel Delgado 
Araujo de Figuereo 
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13- Oferente #80 Fundación Humanismo 
y Democracia, INC (FHD) 

14- Oferente #111 Osvaldo de Jesús 
Piña Soriano 

15- Oferente #115 Constructora Yialga, 
SRL 

16- Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

17- Oferente #126 Manuel Segura 
Gautreaux 

18- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
19- Oferente #172 SIM Servicios de 

Ingeniería Montás, SRL 
20- Oferente #185 Franklin Alexis 

Pimentel Duarte 
21- Oferente #201 Proyectos de 

Ingeniería y Edificaciones Melo 
Scarfullery 

22- Oferente #221 Contructora Iroc, 
SRL 

23- Oferente #238 Gattas y Asociados, 
SRL 

24- Oferente #249 J Olivo M, SRL 
25- Oferente #283 Santa Cristina 

Hernandez 
Valerio" 

26- Oferente #289 Estación Ocho, SRL 
27- Oferente #295 Premium Business 

Service, SRL 
28- Oferente #299 Edwin Rosario 

Rosario 
29- Oferente #305 Punto & Vector, SRL 
30- Oferente #313 Laspeta, SRL 
31- Oferente #335 Conproina, SRL 
32- "Oferente #380 Residencial Toscana 

Oriental, SRL" 
33- Oferente #393 Impertec 

Dominicana, SRL 
34- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
35- "Oferente #410 Ercón Ingeniería & 

Construcción, SRL" 
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36- "Oferente #416 Constructora y 
Encofrado 
González, SRL" 

37- "Oferente #420 Amarante-Camilo & 
Asociados, SRL" 

38- Oferente #421 Grupo Chaise, SRL 
39- Oferente #435 Grupo MFP 

Ingeniería y Construcción, SRL 
40- "Oferente #448 Dasale 

Constructions 
Services, SRL" 

41- "Oferente #451 Diseño Urbanismo y 
Construcción Duconsa, SRL " 

42- Oferente #452 Abner Báez Reyes 
43- Oferente #467 Constructora CSN, 

SRL 
44- Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
45- "Oferente #479 Constructora e 

Instalaciones Cromwell, SRL" 
46- Oferente #487 Yaqui Germosén 

Taveras 
47- Oferente #507 IDC Construcción 

SRL 
48- "Oferente #520 Grupo Soriano Sosa 

Infinity, SRL" 
49- Oferente #540 Braulio Zarzuela 

 
Lote A 

Reconstrucción 
y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-6  San 
Cristóbal  

1- Oferente #10 M&B Consulta 
Sabienes, SRL 

2- Oferente #24 Ingenieros y 
Constructores Modernos ICM, S.A. 

3- Oferente #29 Sanesto MG 
Ingeniería, SRL 

4- Oferente #58 Constructora Dailey, 
SRL 

5- Oferente #69 Typhon Soluciones 
TYS, SRL 

6- Oferente #70 Servicio y 
Constructora Santa Cecilia, SRL 

7- Oferente #82 Constructora Albany, 
SRL 
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8- Oferente #85 Katesua y Asociados, 
SRL 

9- Oferente #88 DECM Arquitectos 
Asociados, SRL 

10- Oferente #117 Constructora 
Mahesa, SRL 

11- Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

12- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
13- Oferente #148 Mercedes Adames 

Ingeniería, SRL 
14- Oferente #175 Instituto Dominicano 

de Desarrollo Integral, INC 
15- Oferente #185 Franklin Alexis 

Pimentel Duarte 
16- Oferente #201 Proyectos de 

Ingeniería y Edificaciones Melo 
Scarfullery 

17- Oferente #221 Contructora Iroc, 
SRL 

18- Oferente #222 Soluciones Kasha, 
SRL 

19- Oferente #232 Santiago Vásquez 
Rosario 

20- Oferente #234 BYD Soluciones y 
Servicios, SRL 

21- Oferente #238 Gattas y Asociados, 
SRL 

22- Oferente #244 Inmobiliaria y 
Constructora Verde Mar, SRL 

23- Oferente #263 American Supply, 
SRL 

24- Oferente #288 Rubén Dario 
Pimentel Mejía 

25- Oferente #289 Estación Ocho, SRL 
26- Oferente #313 Laspeta, SRL 
27- Oferente #335 Conproina, SRL 
28- Oferente #345 Inversiones Chacuey, 

SRL 
29- Oferente #350 F, B&R 

Constructions, SRL 
30- Oferente #380 Residencial Toscana 

Oriental, SRL" 
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31- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
32- Oferente #410 Ercón Ingeniería & 

Construcción, SRL" 
33- "Oferente #420 Amarante-Camilo & 

Asociados, SRL" 
34- Oferente #428 Multiservicios 

Jasmoris, SRL 
35- Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
36- Oferente #479 Constructora e 

Instalaciones Cromwell, SRL 
37- "Oferente #495 SERMUCORP 

Servicios 
Múltiples Corporativos, SRL" 

38- Oferente #510 Zingiber, SRL 
39- Oferente #520 Grupo Soriano Sosa 

Infinity, SRL" 
Lote A 

Reconstrucción 
y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-7  San 
Cristóbal  

1- Oferente #18 Marte Nova & Asociados, 
SRL 

2- Oferente #24 Ingenieros y 
Constructores Modernos ICM, S.A. 

3- Oferente #29 Sanesto MG Ingeniería, 
SRL 

4- Oferente #62 Freddy Fernelis Ogando 
Camilo 

5- Oferente #66 Grupo Cebarma, SRL 
6- Oferente #68 María Isabel Naut 

Astacio 
7- Oferente #69 Typhon Soluciones TYS, 

SRL 
8- Oferente #70 Servicio y Constructora 

Santa Cecilia, SRL 
9- Oferente #82 Constructora Albany, SRL 
10- Oferente #85 Katesua y Asociados, 

SRL 
11- Oferente #88 DECM Arquitectos 

Asociados, SRL 
12- Oferente #122 Magestic Constructions, 

SRL 
13- Oferente #126 Manuel Segura 

Gautreaux 
14- Oferente #129 Ingecompsa, SRL 
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15- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
16- Oferente #175 Instituto Dominicano de 

Desarrollo Integral, INC  
17- Oferente #185 Franklin Alexis Pimentel 

Duarte 
18- Oferente #201 Proyectos de Ingeniería 

y Edificaciones Melo Scarfullery 
19- Oferente #218 Timgad, SRL 
20- Oferente #221 Contructora Iroc, SRL 
21- Oferente #234 BYD Soluciones y 

Servicios, SRL 
22- Oferente #238 Gattas y Asociados, SRL 
23- Oferente #242 Constructora Bisonó 

Ortiz y Asociados, SRL 
24- Oferente #243 Cerón Fernández y 

Asociados, SRL 
25- Oferente #249 J Olivo M, SRL 
26- Oferente #263 American Supply, SRL 
27- Oferente #288 Rubén Dario Pimentel 

Mejía 
28- Oferente #300 Constructora Iwoka, 

SRL 
29- Oferente #305 Punto & Vector, SRL 
30- Oferente #321 Sercon Jss, Servicios y 

Construcciones, SRL" 
31- Oferente #335 Conproina, SRL 
32- Oferente #344 Santos Padilla & 

Asociados 
(SPA), SRL" 

33- Oferente #350 F, B&R Constructions, 
SRL 

34- Oferente #353 Ana Yudelka Rodriguez 
Sierra 

35- Oferente #380 Residencial Toscana 
Oriental, SRL 

36- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
37- Oferente #416 Constructora y 

Encofrado 
González, SRL" 

38- Oferente #465 Macaliros, SRL 
39- Oferente #467 Constructora CSN, SRL 
40- Oferente #478 CQ Construcciones, SRL 
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41- Oferente #479 Constructora e 
Instalaciones 
Cromwell, SRL" 

42- Oferente #481 Miguel Mauricio Castro 
Vargas 

43- Oferente #487 Yaqui Germosén 
Taveras 

44- Oferente #488 Constructora Peguero 
Encarnación Construpe, SRL" 

45- Oferente #510 Zingiber, SRL 
46- Oferente #520 Grupo Soriano Sosa 

Infinity, 
SRL" 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-8  San 
Cristóbal  

1. Oferente #2 Espaillat Valdez 
Constructores Asociados, SRL 

2. Oferente #24 Ingenieros y 
Constructores Modernos ICM, S.A. 

3. Oferente #29 Sanesto MG 
Ingeniería, SRL 

4. Oferente #69 Typhon Soluciones 
TYS, SRL 

5. Oferente #70 Servicio y 
Constructora Santa Cecilia, SRL 

6. Oferente #82 Constructora Albany, 
SRL 

7. Oferente #85 Katesua y Asociados, 
SRL 

8. Oferente #88 DECM Arquitectos 
Asociados, SRL 

9. Oferente #105 Tonasso, SRL 
10. Oferente #115 Constructora Yialga, 

SRL 
11. Oferente #147 NF Constructora, SRL 
12. Oferente #175 Instituto Dominicano 

de Desarrollo Integral, INC 
13. Oferente #185 Franklin Alexis 

Pimentel Duarte 
14. Oferente #201 Proyectos de 

Ingeniería y Edificaciones Melo 
Scarfullery 

15. Oferente #203 Vatos Soluciones, 
SRL 



Página 61 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

16. Oferente #218 Timgad, SRL 
17. Oferente #221 Contructora Iroc, 

SRL 
18. Oferente #234 BYD Soluciones y 

Servicios, SRL 
19. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
20. Oferente #247 LM Ingenieros y 

Asociados, SRL 
21. Oferente #263 American Supply, 

SRL 
22. Oferente #288 Rubén Dario 

Pimentel Mejía 
23. Oferente #335 Conproina, SRL 
24. Oferente #350 F, B&R 

Constructions, SRL 
25. "Oferente #380 Residencial Toscana 

Oriental, SRL" 
26. Oferente #387 INCAMIL, SRL 
27. Oferente #392 Antonio Marrero 
28. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
29. "Oferente #468 Sanchte 

Construction And 
Building, SRL" 

30. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

31. "Oferente #488 Constructora 
Peguero 
Encarnación Construpe, SRL" 

32. "Oferente #491 Isecon Ingeniería 
Servicios & Construcciones, SRL" 

33. Oferente #510 Zingiber, SRL 
34. "Oferente #520 Grupo Soriano Sosa 

Infinity, SRL" 
35. "Oferente #547 Obras de Ingenieros 

Saviñón, SRL, OBRINSA" 
Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-9  San Juan  1. Oferente #54 Devialsa, Desarrollo 
Vial, SRL 

2. Oferente #58 Constructora Dailey, 
SRL 

3. Oferente #70 Servicio y 
Constructora Santa Cecilia, SRL 
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4. Oferente #80 Fundación 
Humanismo y Democracia, INC 
(FHD) 

5. Oferente #101 Cruz Matos y 
Asociados, SRL 

6. Oferente #105 Tonasso, SRL 
7. Oferente #120 Constructora 

Desman, SRL 
8. Oferente #122 Magestic 

Constructions, SRL 
9. Oferente #147 NF Constructora, 

SRL 
10. Oferente #185 Franklin Alexis 

Pimentel Duarte 
11. Oferente #198 Erimil, SRL 
12. Oferente #212 Alpamar, SRL 
13. Oferente #231 Habitat for 

Humanity International, INC 
14. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
15. Oferente #266 Infraestructura y 

Construcción Internacional INCI, 
SRL" 

16. Oferente #311 E&Y Constructora, 
SRL 

17. Oferente #335 Conproina, SRL 
18. Oferente #346 German Antonio 

Acosta Cruz 
19. Oferente #357 Fundación de 

Desarrollo Azua, San Juan, Elías 
Piña (FUNDASEP), INC" 

20. Oferente #362 Constructora Olivop, 
SRL 

21. Oferente #369 Constructora 
Personalizada, Conspersa, SRL  

22. Oferente #384 Construalpa, SRL 
23. Oferente #392 Antonio Marrero 
24. Oferente #393 Impertec 

Dominicana, SRL 
25. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
26. Oferente #448 Dasale 

Constructions 
Services, SRL" 
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27. Oferente #452 Abner Báez Reyes 
28. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
29. Oferente #479 Constructora e 

Instalaciones Cromwell, SRL" 
30. Oferente #484 Victor Yovany 

Marcano del Rosario" 
31. Oferente #491 Isecon Ingeniería 

Servicios & Construcciones, SRL" 
32. Oferente #493 Acabados Técnicos 

(ACABATEC), SRL" 
33. Oferente #496 Grupo KP9 SRL 
34. Oferente #510 Zingiber, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-10  San Juan  1. Oferente #54 Devialsa, Desarrollo 
Vial, SRL 

2. Oferente #58 Constructora Dailey, 
SRL 

3. Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

4. Oferente #70 Servicio y 
Constructora Santa Cecilia, SRL 

5. Oferente #101 Cruz Matos y 
Asociados, SRL 

6. Oferente #120 Constructora 
Desman, SRL 

7. Oferente #147 NF Constructora, 
SRL 

8. Oferente #175 Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral, 
INC 

9. Oferente #185 Franklin Alexis 
Pimentel Duarte 

10. Oferente #198 Erimil, SRL 
11. Oferente #212 Alpamar, SRL 
12. Oferente #231 Habitat for 

Humanity International, INC 
13. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
14. Oferente #247 LM Ingenieros y 

Asociados, SRL 
15. Oferente #249 J Olivo M, SRL 
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16. Oferente #266 Infraestructura y 
Construcción Internacional INCI, 
SRL" 

17. Oferente #311 E&Y Constructora, 
SRL 

18. Oferente #335 Conproina, SRL 
19. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
20. Oferente #369 Constructora 

Personalizada, Conspersa, SRL  
21. Oferente #387 INCAMIL, SRL 
22. Oferente #393 Impertec 

Dominicana, SRL 
23. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
24. Oferente #448 Dasale 

Constructions 
Services, SRL" 

25. Oferente #452 Abner Báez Reyes 
26. Oferente #460 Libaut & List, SRL 
27. Oferente #462 Esperanza Mirna 

Encarnación Montero 
28. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
29. "Oferente #479 Constructora e 

Instalaciones Cromwell, SRL" 
30. Oferente #485 Gramma 

Constructora, SRL 
31. Oferente #493 Acabados Técnicos 

(ACABATEC), SRL" 
32. Oferente #496 Grupo KP9 SRL 
33. Oferente #510 Zingiber, SRL 
34. "Oferente #533 JRO Ingeniería & 

Servicios, SRL" 
 

Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-11  Pedernales  1- Oferente #30 Inversiones Lavaber, SRL 
2- Oferente #50 Clara María Mosquea 

Jiménez 
3- Oferente #63 Luis F Badía & 

Asociados, SRL 
4- Oferente #111 Osvaldo de Jesús Piña 

Soriano 
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5- Oferente #113 Gestión Integral de 
Proyectos, SRL 

6- Oferente #122 Magestic Constructions, 
SRL 

7- Oferente #132 Josué Enmanuel Durán 
Morillo 

8- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
9- Oferente #172 SIM Servicios de 

Ingeniería Montás, SRL 
10- Oferente #185 Franklin Alexis Pimentel 

Duarte 
11- Oferente #198 Erimil, SRL 
12- Oferente #238 Gattas y Asociados, SRL 
13- Oferente #266 Infraestructura y 

Construcción Internacional INCI, SRL" 
14- Oferente #295 Premium Business 

Service, 
SRL" 

15- Oferente #314 Constructora Joveca, 
SRL 

16- Oferente #324 Constructora Martinez 
Arnaud, SRL 

17- Oferente #329 Masymax Multi - 
Services, SRL 

18- Oferente #334 Tecnología en 
Construcción y Mantenimiento 
(TECOMAT), SRL" 

19- Oferente #335 Conproina, SRL 
20- Oferente #384 Construalpa, SRL 
21- Oferente #393 Impertec Dominicana, 

SRL 
22- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
23- Oferente #409 Diógenes Augusto 

García 
Matos" 

24- Oferente #439 Jesi Esther Mota 
Rosario 

25- Oferente #478 CQ Construcciones, SRL 
26- Oferente #543 Ingenieros Tejada & 

Asociados (INTEJA), S.A. 
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Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-12  Distrito 
Nacional  

1. Oferente #3 Niurka Mercedes 
Gómez Germán 

2. Oferente #9 Constructora Matos 
Tavárez, SRL 

3. Oferente #109 Constructora 
Robreal, SAS 

4. Oferente #126 Manuel Segura 
Gautreaux 

5. Oferente #136 Offiarch Solutions 
Enterprises, SRL 

6. Oferente #147 NF Constructora, 
SRL 

7. Oferente #163 Cabacon Servicios 
de Ingeniería, SRL 

8. Oferente #175 Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral, 
INC 

9. Oferente #185 Franklin Alexis 
Pimentel Duarte 

10. Oferente #196 Onairos Group, SRL 
11. Oferente #218 Timgad, SRL 
12. Oferente #221 Contructora Iroc, 

SRL 
13. Oferente #314 Constructora 

Joveca, SRL 
14. Oferente #321 Sercon Jss, 

Servicios y 
Construcciones, SRL" 

15. Oferente #335 Conproina, SRL 
16. Oferente #368 Rivera Crespo, SRL 
17. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
18. Oferente #416 Constructora y 

Encofrado 
González, SRL" 

19. Oferente #442 Constructora 
Krodasis, SRL 

20. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

21. Oferente #479 Constructora e 
Instalaciones 
Cromwell, SRL" 

22. Oferente #491 Isecon Ingeniería 
Servicios & Construcciones, SRL" 
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23. Oferente #506 Medina Taveras 
Construcciones y Servicios, SRL" 

24.  
Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-13  Monte Plata  1. Oferente #9 Constructora Matos 
Tavárez, SRL 

2. Oferente #70 Servicio y 
Constructora Santa Cecilia, SRL 

3. Oferente #82 Constructora Albany, 
SRL 

4. Oferente #88 DECM Arquitectos 
Asociados, SRL 

5. Oferente #91 Ramón Antonio Díaz 
Gómez 

6. Oferente #116 Hemivix Products, 
SRL 

7. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

8. Oferente #147 NF Constructora, 
SRL 

9. Oferente #150 Nataly Miguelina 
Almonte Gómez 

10. Oferente #153 Constructora 
González Taveras  y Asociados, SRL 

11. Oferente #185 Franklin Alexis 
Pimentel Duarte 

12. Oferente #192 Fingarpan, SRL 
13. Oferente #231 Habitat for 

Humanity International, INC 
14. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
15. Oferente #249 J Olivo M, SRL 
16. "Oferente #271 Constructora 

Montilla Reyes,SRL" 
17. Oferente #289 Estación Ocho, SRL 
18. Oferente #292 Ravelo Dominguez 

& 
Asociados, SRL" 

19. Oferente #314 Constructora 
Joveca, SRL 

20. "Oferente #328 Pericles Antonio 
Andújar De La Vega" 

21. Oferente #335 Conproina, SRL 
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22. Oferente #348 Maritza Josefa 
Adonis Tejeda 

23. Oferente #360 Grupo Siriana, SRL 
24. Oferente #375 Ingeniería Civil, 

Agrimensura y Topografía, SRL" 
25. Oferente #380 Residencial Toscana 

Oriental,SRL" 
26. "Oferente #389 Yvan Augusto 

Martínez 
Martínez" 

27. Oferente #402 Bienvenido Guzmán 
Sánchez 

28. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
29. "Oferente #420 Amarante-Camilo & 

Asociados, SRL" 
30. "Oferente #426 Pedro Esteban 

Suárez 
Fernández" 

31. "Oferente #451 Diseño Urbanismo 
y 
Construcción Duconsa, SRL " 

32. Oferente #456 Lian María Leo 
Tejada 

33. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

34. "Oferente #479 Constructora e 
Instalaciones Cromwell, SRL" 

35. Oferente #505 Constructora Itron, 
SRL 

Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-14  Santo 
Domingo  

1- Oferente #1 José Ramón Rodríguez 
Marte 

2- Oferente #18 Marte Nova & Asociados, 
SRL 

3- Oferente #24 Ingenieros y 
Constructores Modernos ICM, S.A. 

4- Oferente #107 Constructora Johnson, 
SRL 

5- Oferente #112 Construcciones y 
Servicios AT & JM, SRL 

6- Oferente #128 Golden Sand Caribbean 
Development, SRL 
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7- Oferente #136 Offiarch Solutions 
Enterprises, SRL 

8- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
9- Oferente #175 Instituto Dominicano de 

Desarrollo Integral, INC 
10- Oferente #185 Franklin Alexis Pimentel 

Duarte 
11- Oferente #196 Onairos Group, SRL 
12- Oferente #209 Souchal Multi Service, 

SRL 
13- Oferente #218 Timgad, SRL 
14- Oferente #221 Contructora Iroc, SRL 
15- Oferente #230 Constructora Moreno 

Santos, SRL 
16- Oferente #244 Inmobiliaria y 

Constructora Verde Mar, SRL 
17- "Oferente #290 Compañía Dominicana 

de la Construcción, CODOCON, SRL" 
18- Oferente #335 Conproina, SRL 
19- Oferente #360 Grupo Siriana, SRL 
20- "Oferente #377 Constructora Olki de la 

Paz, SRL" 
21- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
22- Oferente #459 Flaquer Ships Services, 

SRL 
23- Oferente #465 Macaliros, SRL 
24- Oferente #478 CQ Construcciones, SRL 
25- Oferente #490 Elías Rafael Matos 

Castillo 
26- "Oferente #529 Dionisio Antonio 

Navarro 
27- Santana" 

Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-15  Santo 
Domingo  

1. Oferente #9 Constructora Matos 
Tavárez, SRL 

2. Oferente #24 Ingenieros y 
Constructores Modernos ICM, S.A. 

3. Oferente #98 Moll, S.A. 
4. Oferente #126 Manuel Segura 

Gautreaux 
5. Oferente #129 Ingecompsa, SRL 
6. Oferente #136 Offiarch Solutions 

Enterprises, SRL 



Página 70 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

7. Oferente #147 NF Constructora, SRL 
8. Oferente #196 Onairos Group, SRL 
9. Oferente #218 Timgad, SRL 
10. Oferente #221 Contructora Iroc, 

SRL 
11. Oferente #230 Constructora Moreno 

Santos, SRL 
12. Oferente #243 Cerón Fernández y 

Asociados, SRL 
13. Oferente #261 Empresas 

Integradas, SAS 
14. Oferente #289 Estación Ocho, SRL 
15. "Oferente #327 Ing. Julio A. Baez & 

Asociados, SRL" 
16. Oferente #335 Conproina, SRL 
17. Oferente #339 Antigua Investments, 

SRL 
18. "Oferente #380 Residencial Toscana 

Oriental, SRL" 
19. Oferente #401 Holtz Ingeniería, SRL 
20. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
21. "Oferente #416 Constructora y 

Encofrado González, SRL" 
22. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
23. "Oferente #479 Constructora e 

Instalaciones Cromwell, SRL" 
24. Oferente #490 Elías Rafael Matos 

Castillo 
Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-16  Santo 
Domingo  

1. Oferente #9 Constructora Matos 
Tavárez, SRL 

2. Oferente #18 Marte Nova & 
Asociados, SRL 

3. Oferente #24 Ingenieros y 
Constructores Modernos ICM, S.A. 

4. Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

5. Oferente #98 Moll, S.A. 
6. Oferente #136 Offiarch Solutions 

Enterprises, SRL 
7. Oferente #147 NF Constructora, 

SRL 
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8. Oferente #148 Mercedes Adames 
Ingeniería, SRL 

9. Oferente #196 Onairos Group, SRL 
10. Oferente #218 Timgad, SRL 
11. Oferente #221 Contructora Iroc, 

SRL 
12. Oferente #230 Constructora 

Moreno Santos, SRL 
13. Oferente #335 Conproina, SRL 
14. Oferente #377 Constructora Olki de 

la Paz, SRL" 
15. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
16. Oferente #422 Liliana Mercedes 

Rodríguez Castillo" 
17. Oferente #442 Constructora 

Krodasis, SRL 
18. Oferente #471 Suarmat, SRL 
19. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
20. Oferente #479 Constructora e 

Instalaciones Cromwell, SRL" 
21. Oferente #490 Elías Rafael Matos 

Castillo 
22. "Oferente #515 Grupo Avanzado de 

Ingeniería, SRL" 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-17  La 
Altagracia  

1. Oferente #79 Exyco, SRL 
2. Oferente #107 Constructora 

Johnson, SRL 
3. Oferente #122 Magestic 

Constructions, SRL 
4. Oferente #137 Constructora Cruz 

Flores, SRL 
5. Oferente #147 NF Constructora, 

SRL 
6. Oferente #148 Mercedes Adames 

Ingeniería, SRL 
7. Oferente #166 Comga Ingeniería, 

SRL 
8. Oferente #182 Agregados Bani 

Dace, SRL 
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9. Oferente #211 Alfeizar 
Construcciones, SRL 

10. Oferente #281 Julio Cesar Santos 
Ureña 

11. Oferente #335 Conproina, SRL 
12. Oferente #338 Ingeniera 

Pavimentos 
Superpave, IPS, SRL" 

13. Oferente #378 César Alcides 
Peguero 
Construcciones, SRL" 

14. Oferente #382 Nebahoru 
Construcciones,SRL" 

15. Oferente #384 Construalpa, SRL 
16. Oferente #385 Constructora Las 

Colinas, SRL 
17. Oferente #398 LTR Constructora 

SA 
18. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
19. Oferente #420 Amarante-Camilo & 

Asociados, SRL" 
20. Oferente #447 Rafael Leonidas 

Valera Sierra 
21. Oferente #459 Flaquer Ships 

Services, SRL 
22. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
23. Oferente #505 Constructora Itron, 

SRL 
24. Oferente #513 Amable José Montás 

Cedeño 
Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-18  Dajabón  1. Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

2. Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

3. Oferente #70 Servicio y 
Constructora Santa Cecilia, SRL 

4. Oferente #82 Constructora Albany, 
SRL 

5. Oferente #88 DECM Arquitectos 
Asociados, SRL 
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6. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

7. Oferente #128 Golden Sand 
Caribbean Development, SRL 

8. Oferente #147 NF Constructora, 
SRL 

9. Oferente #156 Viviendas 
Económicas en Santo Domingo 
(VIESA), SRL 

10. Oferente #168 Saderco Ingeniería, 
SRL 

11. Oferente #174 Gio Construcciones, 
SRL 

12. Oferente #178 Juan Tomás 
Rodríguez Flaquer 

13. Oferente #233 Constructora Erick 
Bueno, SRL 

14. Oferente #240 Energía Eléctrica, 
SA  (ENEL) 

15. Oferente #253 Tub-Yeik Supply, 
SRL 

16. Oferente #265 José Ernesto Peña 
Perdomo 

17. Oferente #277 Bas Ingeniería, SRL 
18. Oferente #278 Ramon Antonio 

Pérez 
Francisco" 

19. Oferente #335 Conproina, SRL 
20. Oferente #351 Diseños y 

Encofrados 
Generales Y Servicios SC, SRL" 

21. Oferente #358 Ruth Esthel 
Rodríguez Thomas 

22. Oferente #363 Yafreicy Idalina 
Rodríguez Thomas" 

23. Oferente #379 Constructora Morel 
Arias, SRL" 

24. Oferente #380 Residencial Toscana 
Oriental, SRL" 

25. Oferente #393 Impertec 
Dominicana, SRL 

26. "Oferente #400 Constructora 
Cáceres Madera,SRL" 
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27. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
28. Oferente #417 Construespacio 

Taveras 
Castellanos, SRL " 

29. Oferente #440 Constructora Cid 
Ricart, SRL 

30. Oferente #466 Castro & Martin 
Construction, SRL" 

31. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

32. Oferente #481 Miguel Mauricio 
Castro Vargas 

33. Oferente #496 Grupo KP9 SRL 
34. Oferente #509 Antonio Pimentel 
35. Oferente #514 Rosanna Margarita 

Cortorreal Negrin" 
36. Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-19  La Vega  1. Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

2. Oferente #44 Ailam Engineering & 
Supplies, SRL 

3. Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

4. Oferente #77 Metus Proyectos, SRL 
5. Oferente #82 Constructora Albany, 

SRL 
6. Oferente #86 Leilany Elizabeth 

Jiménez Gómez 
7. Oferente #87 Angela Altagracia 

Fragoso de Oleo 
8. Oferente #122 Magestic 

Constructions, SRL 
9. Oferente #126 Manuel Segura 

Gautreaux 
10. Oferente #128 Golden Sand 

Caribbean Development, SRL 
11. Oferente #147 NF Constructora, 

SRL 
12. Oferente #157 Constructora Rincón 

(Corinsa), SRL 
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13. Oferente #165 Proyectos Civiles y 
Sanitarios, SRL 

14. Oferente #219 Constructora 
Moarevas, SRL 

15. "Oferente #266 Infraestructura y 
Construcción Internacional INCI, 
SRL" 

16. Oferente #269 Eudis Domingo 
Pichardo 
Escoto" 

17. Oferente #281 Julio Cesar Santos 
Ureña 

18. Oferente #282 Joan David Medina 
Rivas 

19. Oferente #293 Ing. Carolina Pujols 
Reyes de Abreu 

20. Oferente #335 Conproina, SRL 
21. Oferente #384 Construalpa, SRL 
22. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
23. Oferente #416 Constructora y 

Encofrado González, SRL" 
24. Oferente #420 Amarante-Camilo & 

Asociados, SRL" 
25. Oferente #434 Elida Almonte 

Vásquez 
26. Oferente #446 Inversiones 

Trencadis, SRL 
27. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
28. Oferente #496 Grupo KP9 SRL 
29. Oferente #508 Constructora 

Vestalia, SRL 
30. Oferente #512 Venturebucks 

Investments,SRL" 
31. Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-20  La vega  1. Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

2. Oferente #44 Ailam Engineering & 
Supplies, SRL 

3. Oferente #86 Leilany Elizabeth 
Jiménez Gómez 
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4. Oferente #87 Angela Altagracia 
Fragoso de Oleo 

5. Oferente #88 DECM Arquitectos 
Asociados, SRL 

6. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

7. Oferente #128 Golden Sand 
Caribbean Development, SRL 

8. Oferente #147 NF Constructora, 
SRL 

9. Oferente #157 Constructora Rincón 
(Corinsa), SRL 

10. Oferente #219 Constructora 
Moarevas, SRL 

11. Oferente #232 Santiago Vásquez 
Rosario 

12. Oferente #249 J Olivo M, SRL 
13. Oferente #253 Tub-Yeik Supply, 

SRL 
14. Oferente #264 Sanmy Nicolas 

Campos Palma 
15. "Oferente #266 Infraestructura y 

Construcción Internacional INCI, 
SRL" 

16. Oferente #282 Joan David Medina 
Rivas 

17. Oferente #335 Conproina, SRL 
18. Oferente #365 José Miguel Marte 

Rodríguez 
19. Oferente #384 Construalpa, SRL 
20. Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero, 
SRL" 

21. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
22. Oferente #446 Inversiones 

Trencadis, SRL 
23. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
24. Oferente #496 Grupo KP9 SRL 
25. Oferente #508 Constructora 

Vestalia, SRL 
26. Oferente #512 Venturebucks 

Investments, SRL" 
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27. Oferente #531 Constructora Lalpe, 
SRL 

28. Oferente #537 Construction 
Engineering Group (CEG), SRL 

29. Oferente #538 RJL Multiservicios, 
SRL 

30. Oferente #544 QUACON, SRL 
Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-21  Sánchez 
Ramírez  

1. Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

2. Oferente #33 Constructora 
Domínguez y Herreros, SRL 

3. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

4. Oferente #128 Golden Sand 
Caribbean Development, SRL 

5. Oferente #146 Grinvirant Group, 
SRL 

6. Oferente #147 NF Constructora, SRL 
7. Oferente #157 Constructora Rincón 

(Corinsa), SRL 
8. Oferente #186 Carlos Miguel Ureña 

Rodríguez 
9. Oferente #198 Erimil, SRL 
10. Oferente #264 Sanmy Nicolas 

Campos Palma 
11. "Oferente #271 Constructora 

Montilla Reyes, SRL" 
12. Oferente #279 Jacomsa, SRL 
13. Oferente #335 Conproina, SRL 
14. Oferente #355 Carmen Cortorreal 

Taveras 
15. Oferente #371 Homero Manelix 

Gratereaux Durán" 
16. Oferente #384 Construalpa, SRL 
17. Oferente #385 Constructora Las 

Colinas, SRL 
18. Oferente #400 Constructora Cáceres 

Madera, SRL" 
19. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
20. Oferente #440 Constructora Cid 

Ricart, SRL 
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21. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

22. Oferente #508 Constructora 
Vestalia, SRL 

23. Oferente #531 Constructora Lalpe, 
SRL 

24. Oferente #537 Construction 
Engineering Group (CEG), SRL 

25. Oferente #538 RJL Multiservicios, 
SRL 

Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-22  Montecristi  1. Oferente #30 Inversiones 
Lavaber, SRL 

2. Oferente #32 Constructora 
Falazar, SRL 

3. Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

4. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

5. Oferente #128 Golden Sand 
Caribbean Development, SRL 

6. Oferente #147 NF 
Constructora, SRL 

7. Oferente #156 Viviendas 
Económicas en Santo Domingo 
(VIESA), SRL 

8. Oferente #174 Gio 
Construcciones, SRL 

9. Oferente #175 Instituto 
Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 

10. Oferente #176 Peña Durán y 
Asociados, SRL 

11. Oferente #180 Sajeka 
Constructora, SRL 

12. Oferente #183 Constructora 
Copisa, SRL 

13. Oferente #195 Fredy Andrés 
de los Santos Liriano 

14. Oferente #211 Alfeizar 
Construcciones, SRL 

15. Oferente #215 Medios 
Promax, EIRL 
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16. Oferente #231 Habitat for 
Humanity International, INC 

17. Oferente #236 Oscar 
Guillermo Rodríguez Taveras 

18. Oferente #238 Gattas y 
Asociados, SRL 

19. Oferente #240 Energía 
Eléctrica, SA  (ENEL) 

20. Oferente #253 Tub-Yeik 
Supply, SRL 

21. Oferente #265 José Ernesto 
Peña Perdomo 

22. Oferente #275 Agustina 
Fernández Cortes 

23. Oferente #277 Bas Ingeniería, 
SRL 

24. Oferente #280 Zunilda 
Amarilis Carvajal De la Cruz 

25. "Oferente #290 Compañía 
Dominicana de la 

26. Construcción, CODOCON, SRL" 
27. "Oferente #317 Global 

Solution Enterprise, GSE, RD, 
SRL" 

28. "Oferente #318 
Construcciones Civiles 

Metálicas y Electromecánicas, SRL 
(Concimet)" 

29. Oferente #335 Conproina, SRL 
30. Oferente #349 Constructora 

Diconcs, SRL 
31. Oferente #354 José Manuel 

Rivas Pérez 
32. Oferente #361 Luis Tomás 

Mata Martínez 
33. Oferente #380 Residencial 

Toscana Oriental, SRL" 
34. Oferente #393 Impertec 

Dominicana, SRL 
35. "Oferente #400 Constructora 

Cáceres Madera,SRL" 
36. Oferente #406 Grupo Berdalia, 

SRL 
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37. Oferente #415 Construal, SRL 
38. Oferente #417 Construespacio 

Taveras 
      Castellanos, SRL " 
39. Oferente #435 Grupo MFP 

Ingeniería y Construcción, SRL 
40. Oferente #440 Constructora 

Cid Ricart, SRL 
41. Oferente #444 Construcciones 

Cuzco, SRL 
42. Oferente #466 Castro & Martin 
 Construction, SRL" 
43. Oferente #478 CQ 

Construcciones, SRL 
44. Oferente #481 Miguel Mauricio 

Castro Vargas 
45. Oferente #483 Constructora 

Vigando, SRL 
46. Oferente #485 Gramma 

Constructora, SRL 
47. Oferente #514 Rosanna Margarita 

Cortorreal Negrin" 
48. Oferente #538 RJL 

Multiservicios, SRL 
 Oferente #539 Ramón Hipólito Rivas 

Morel 
Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-23  Puerto Plata  1- Oferente #20 Pedro Leandro Almonte 
Sandoval 

2- Oferente #30 Inversiones Lavaber, SRL 
3- Oferente #34 Camilo J. Hurtado C., 

Ingenieros Asociados, SRL 
4- Oferente #70 Servicio y Constructora 

Santa Cecilia, SRL 
5- Oferente #82 Constructora Albany, SRL 
6- Oferente #88 DECM Arquitectos 

Asociados, SRL 
7- Oferente #122 Magestic Constructions, 

SRL 
8- Oferente #128 Golden Sand Caribbean 

Development, SRL 
9- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
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10- Oferente #175 Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral, INC 

11- Oferente #219 Constructora Moarevas, 
SRL 

12- Oferente #231 Habitat for Humanity 
International, INC 

13- "Oferente #316 Maria Altagracia Arias 
Figuereo" 

14- Oferente #335 Conproina, SRL 
15- Oferente #366 Multiproyectos 

Dominicana, SRL 
16- Oferente #384 Construalpa, SRL 
17- "Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero, SRL" 
18- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
19- Oferente #419 Pasp Constructora, SRL 
20- Oferente #444 Construcciones Cuzco, 

SRL 
21- Oferente #478 CQ Construcciones, SRL 
22- "Oferente #479 Constructora e 

Instalaciones, Cromwell, SRL" 
23- Oferente #485 Gramma Constructora, 

SRL 
24- Oferente #538 RJL Multiservicios, SRL 

 
Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-24  Santiago  1- Oferente #128 Golden Sand 
Caribbean Development, SRL 

2- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
3- Oferente #149 Projexis, SRL 
4- Oferente #189 Finuz, SRL 
5- Oferente #206 Bernardo Pérez Castillo 
6- Oferente #219 Constructora 

Moarevas, SRL 
7- "Oferente #269 Eudis Domingo 

Pichardo 
Escoto" 

8- "Oferente #321 Sercon Jss, Servicios 
y 
Construcciones, SRL" 

9- Oferente #335 Conproina, SRL 
10- Oferente #384 Construalpa, SRL 
11- Oferente #394 Paul Mirabal Tejada 
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12- Oferente #395 Meco Roger 
Dominicana, SRL 

13- Oferente #397 Solukar, SRL 
14- "Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero,SRL" 
15- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
16- Oferente #446 Inversiones Trencadis, 

SRL 
17- "Oferente #458 Martínez Espaillat 

Constructores, SRL" 
18- Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
19- Oferente #503 Dreams Constru DC, 

SRL 
20- Oferente #538 RJL Multiservicios, SRL 

Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-25  Santiago  1- Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

2- Oferente #33 Constructora 
Domínguez y Herreros, SRL 

3- Oferente #62 Freddy Fernelis Ogando 
Camilo 

4- Oferente #77 Metus Proyectos, SRL 
5- Oferente #88 DECM Arquitectos 

Asociados, SRL 
6- Oferente #122 Magestic 

Constructions, SRL 
7- Oferente #128 Golden Sand 

Caribbean Development, SRL 
8- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
9- Oferente #149 Projexis, SRL 
10- Oferente #171 Dexcorp, SRL 
11- Oferente #219 Constructora 

Moarevas, SRL 
12- "Oferente #321 Sercon Jss, Servicios 

y 
Construcciones, SRL" 

13- Oferente #335 Conproina, SRL 
14- Oferente #395 Meco Roger 

Dominicana, SRL 
15- "Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero, SRL" 
16- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
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17- Oferente #446 Inversiones Trencadis, 
SRL 

18- Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

19- Oferente #503 Dreams Constru DC, 
SRL 

20- Oferente #538 RJL Multiservicios, SRL 
21- "Oferente #542 Constructora de 

Edificaciones y Carreteras (CEYCA), 
SRL" 
 

Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-26  Santiago  1- Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

2- Oferente #33 Constructora 
Domínguez y Herreros, SRL 

3- Oferente #77 Metus Proyectos, SRL 
4- Oferente #122 Magestic 

Constructions, SRL 
5- Oferente #128 Golden Sand 

Caribbean Development, SRL 
6- Oferente #147 NF Constructora, SRL 
7- Oferente #149 Projexis, SRL 
8- Oferente #211 Alfeizar 

Construcciones, SRL 
9- Oferente #219 Constructora 

Moarevas, SRL 
10- Oferente #335 Conproina, SRL 
11- Oferente #384 Construalpa, SRL 
12- Oferente #397 Solukar, SRL 
13- "Oferente #400 Constructora Cáceres 

Madera,SRL" 
14- "Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero,SRL" 
15- Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
16- "Oferente #455 Gestión Civil Aplicada 

En 
Proyectos, GCAP, SRL " 

17- Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

18- Oferente #538 RJL Multiservicios, SRL 
19- "Oferente #547 Obras de Ingenieros 

Saviñón, SRL, OBRINSA" 
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Lote A 
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-27  Valverde  1. Oferente #30 Inversiones Lavaber, 
SRL 

2. Oferente #34 Camilo J. Hurtado C., 
Ingenieros Asociados, SRL 

3. Oferente #61 César Menelio Suárez 
García 

4. Oferente #62 Freddy Fernelis 
Ogando Camilo 

5. Oferente #70 Servicio y 
Constructora Santa Cecilia, SRL 

6. Oferente #94 Constructora 
Serconsa, SRL 

7. Oferente #102 Trobel Services 
Troserv, SRL 

8. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

9. Oferente #128 Golden Sand 
Caribbean Development, SRL 

10. Oferente #138 Kristy Marie Badul 
Jáquez de Rojas 

11. Oferente #147 NF Constructora, SRL 
12. Oferente #180 Sajeka Constructora, 

SRL 
13. Oferente #183 Constructora Copisa, 

SRL 
14. Oferente #185 Franklin Alexis 

Pimentel Duarte 
15. Oferente #193 Ragam Ingeniería, 

EIRL 
16. Oferente #211 Alfeizar 

Construcciones, SRL 
17. Oferente #233 Constructora Erick 

Bueno, SRL 
18. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
19. Oferente #249 J Olivo M, SRL 
20. Oferente #253 Tub-Yeik Supply, SRL 
21. Oferente #275 Agustina Fernández 

Cortes 
22. "Oferente #278 Ramon Antonio 

Pérez 
Francisco" 
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23. "Oferente #290 Compañía 
Dominicana de la Construcción, 
CODOCON, SRL" 

24. Oferente #314 Constructora Joveca, 
SRL 

25. Oferente #335 Conproina, SRL 
26. Oferente #354 José Manuel Rivas 

Pérez 
27. Oferente #366 Multiproyectos 

Dominicana, SRL 
28. Oferente #384 Construalpa, SRL 
29. Oferente #393 Impertec 

Dominicana, SRL 
30. Oferente #400 Constructora Cáceres 

Madera,SRL" 
31. "Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero, SRL" 
32. Oferente #406 Grupo Berdalia, SRL 
33. Oferente #417 Construespacio 

Taveras 
Castellanos, SRL " 

34. Oferente #419 Pasp Constructora, 
SRL 

35. Oferente #424 Oscar Bladimir 
Gómez Disla 

36. Oferente #449 Dicart Design Of 
Spaces, SRL 

37. Oferente #464 Pedro Félix Espinal 
Herrera 

38. Oferente #483 Constructora 
Vigando, SRL 

39. Oferente #485 Gramma 
Constructora, SRL 

40. Oferente #496 Grupo KP9 SRL 
41. Oferente #509 Antonio Pimentel 
42. Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
Lote A para 

MIPYMES  
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 

Lote A-28 
MIPYMES  

Monseñor 
Nouel  

1. Oferente #44 Ailam Engineering & 
Supplies, SRL 

2. Oferente #46 Rosa Lina Valdez 
Soto 
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Territorio 
Nacional. 

3. Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

4. Oferente #67 Constructora Peguero 
Casado CONSTRUPEC, SRL 

5. Oferente #74 Comava, SRL 
6. Oferente #104 Construkta Design 

and Construction Group, SRL 
7. Oferente #161 G&R Ingeniería y 

Mantenimiento, SRL 
8. Oferente #193 Ragam Ingeniería, 

EIRL 
9. Oferente #296 Desarrollo de 

Proyectos y Servicios de Ingeniería, 
SRL (DEPROSERVI) 

10. Oferente #301 Stoa, SRL 
11. Oferente #320 Excala Ambiental, 

SRL 
12. Oferente #323 Nuespi Ingeniería, 

SRL 
13. Oferente #335 Conproina, SRL 
14. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
15. Oferente #404 Icarpen 

Construction, SRL 
16. "Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero,SRL" 
17. "Oferente #472 Construcciones 

Penymarte, SRL" 
18. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
19. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
20. Oferente #523 Eshisa, SRL 
21. Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-29 
MIPYMES  

Espaillat  1. Oferente #7 Constructora Adonibal 
2. Oferente #27 Amwer Investments, 

SRL 
3. Oferente #28 Construcciones 

Dipen, SRL 
4. Oferente #48 Ana Enma Aracena 
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5. Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

6. Oferente #67 Constructora Peguero 
Casado CONSTRUPEC, SRL 

7. Oferente #104 Construkta Design 
and Construction Group, SRL 

8. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

9. Oferente #128 Golden Sand 
Caribbean Development, SRL 

10. Oferente #153 Constructora 
González Taveras  y Asociados, SRL 

11. Oferente #193 Ragam Ingeniería, 
EIRL 

12. Oferente #211 Alfeizar 
Construcciones, SRL 

13. Oferente #301 Stoa, SRL 
14. Oferente #315 Luminodel, SRL 
15. Oferente #320 Excala Ambiental, 

SRL 
16. Oferente #335 Conproina, SRL 
17. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
18. "Oferente #400 Constructora 

Cáceres Madera, SRL" 
19. Oferente #427 Constructora 

Alcequiez, SRL 
20. "Oferente #430 Decodom 

Decoraciones y Construcciones 
Dominicana, SRL" 

21. Oferente #434 Elida Almonte 
Vásquez 

22. "Oferente #458 Martínez Espaillat 
Constructores, SRL" 

23. "Oferente #461 Fabio José Cruz  
Rodríguez" 

24. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

25. Oferente #483 Constructora 
Vigando, SRL 

26. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
27. "Oferente #536 Obras Civiles 

Mieses, Castillo, De León, SRL" 
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28. Oferente #538 RJL Multiservicios 
SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-30 
MIPYMES  

María 
Trinidad 
Sánchez  

1. Oferente #37 PPD Solutions, SRL 
2. Oferente #49 Constructora Roa 

Domínguez, SRL 
3. Oferente #67 Constructora Peguero 

Casado CONSTRUPEC, SRL 
4. Oferente #108 Emma Arelis del 

Carmen Holguín Khoury 
5. Oferente #159 Constructora 

Pacheco y Asoc., SRL 
6. Oferente #191 Vicente Antonio 

Luna Javier 
7. Oferente #193 Ragam Ingeniería, 

EIRL 
8. Oferente #277 Bas Ingeniería, SRL 
9. Oferente #301 Stoa, SRL 
10. Oferente #335 Conproina, SRL 
11. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
12. Oferente #400 Constructora 

Cáceres Madera, SRL" 
13. Oferente #414 Grupo ALCAVI, SRL 
14. Oferente #427 Constructora 

Alcequiez, SRL 
15. "Oferente #458 Martínez Espaillat 

Constructores, SRL" 
16. "Oferente #472 Construcciones 

Penymarte,SRL" 
17. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
18. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
19. Oferente #528 Grupo Inmobiliario 

Morimar, SRL" 
20. Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
21. Oferente #548 Constructora 

Marconanm, SRL 
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Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A- 
31 
MIPYMES  

Santiago 
Rodríguez  

1. Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

2. Oferente #128 Golden Sand 
Caribbean Development, SRL 

3. "Oferente #291 Exenvi Expertos En 
Vivienda,SRL" 

4. Oferente #310 Inversiones Alpic, 
SRL 

5. Oferente #320 Excala Ambiental, 
SRL 

6. Oferente #335 Conproina, SRL 
7. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
8. "Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero, SRL" 
9. "Oferente #417 Construespacio 

Taveras 
10. Castellanos, SRL " 
11. "Oferente #472 Construcciones 

Penymarte, SRL" 
12. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
13. Oferente #500 Gmateo, SRL 
14. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
15. Oferente #523 Eshisa, SRL 
16. "Oferente #536 Obras Civiles 

Mieses, Castillo,De León, SRL" 
17. Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-32 
MIPYMES  

Duarte  1- Oferente #27 Amwer Investments, 
SRL 

2- Oferente #37 PPD Solutions, SRL 
3- Oferente #43 Amaury Vladimir Díaz 

Gómez 
4- Oferente #49 Constructora Roa 

Domínguez, SRL 
5- Oferente #104 Construkta Design 

and Construction Group, SRL 
6- Oferente #108 Emma Arelis del 

Carmen Holguín Khoury 
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7- Oferente #166 Comga Ingeniería, 
SRL 

8- Oferente #193 Ragam Ingeniería, 
EIRL 

9- Oferente #211 Alfeizar 
Construcciones, SRL 

10- Oferente #257 Circutor, SRL 
11- Oferente #301 Stoa, SRL 
12- Oferente #320 Excala Ambiental, 

SRL 
13- Oferente #323 Nuespi Ingeniería, 

SRL 
14- Oferente #335 Conproina, SRL 
15- Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
16- "Oferente #420 Amarante-Camilo & 

Asociados, SRL" 
17- "Oferente #454 José Alberto 

Fernández Angeles" 
18- Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
19- Oferente #494 Holz, SRL 
20- "Oferente #501 Servicios Múltiples 

Rosario, SRL" 
21- Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
22- Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
Lote A para 

MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-33 
MIPYMES  

Hermanas 
Mirabal  

1- Oferente #28 Construcciones Dipen, 
SRL 

2- Oferente #42 Mariel Nieve Acevedo 
Aracena 

3- Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

4- Oferente #71 Proyectrem, SRL 
5- Oferente #104 Construkta Design 

and Construction Group, SRL 
6- Oferente #108 Emma Arelis del 

Carmen Holguín Khoury 
7- Oferente #122 Magestic 

Constructions, SRL 
8- Oferente #128 Golden Sand 

Caribbean Development, SRL 
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9- Oferente #193 Ragam Ingeniería, 
EIRL 

10- Oferente #202 RDC Soluciones de 
Ingeniería, SRL 

11- Oferente #228 Construcciones y 
Decoraciones  Dominicanas CDD, 
SRL 

12- Oferente #310 Inversiones Alpic, 
SRL 

13- Oferente #315 Luminodel, SRL 
14- Oferente #320 Excala Ambiental, 

SRL 
15- Oferente #335 Conproina, SRL 
16- Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
17- "Oferente #400 Constructora 

Cáceres Madera,SRL" 
18- "Oferente #405 Ingeniería Carrasco 

Guerrero,SRL" 
19- "Oferente #430 Decodom 

Decoraciones y Construcciones 
Dominicana, SRL" 

20- Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

21- "Oferente #491 Isecon Ingeniería 
Servicios &Construcciones, SRL" 

22- Oferente #494 Holz, SRL 
23- "Oferente #504 Concarpe 

Consultores,Constructores & 
Planificación, SRL" 

24- Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
25- Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
26- Oferente #548 Constructora 

Marconanm, SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 

Lote A-34 
MIPYMES  

Samaná  1. Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

2. Oferente #79 Exyco, SRL 
3. Oferente #122 Magestic 

Constructions, SRL 
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Territorio 
Nacional. 

4. Oferente #127 Constructora Retro, 
SRL 

5. Oferente #159 Constructora 
Pacheco y Asoc., SRL 

6. Oferente #168 Saderco Ingeniería, 
SRL 

7. Oferente #301 Stoa, SRL 
8. Oferente #335 Conproina, SRL 
9. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
10. "Oferente #400 Constructora 

Cáceres Madera,SRL" 
11. Oferente #427 Constructora 

Alcequiez, SRL 
12. Oferente #443 Constructora Cruz 

Vel, SRL 
13. "Oferente #458 Martínez Espaillat 

Constructores, SRL" 
14. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
15. "Oferente #501 Servicios Múltiples 

Rosario,SRL" 
16. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
17. Oferente #530 Servicios Multiples 

4KML, SRL 
18. Oferente #538 RJL Multiservicios, 

SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-35 
MIPYMES  

Independen
cia  

1- Oferente #5 Edca, Constructora, 
SRL 

2- Oferente #38 Carvajal Díaz, SRL 
3- Oferente #49 Constructora Roa 

Domínguez, SRL 
4- Oferente #76 Avi Constructora, SRL 
5- Oferente #113 Gestión Integral de 

Proyectos, SRL 
6- Oferente #131 Expro Excavadores 
7- Oferente #237 Comercial Lander, 

SRL 
8- "Oferente #294 Dotel Sierra 

Constructores,SRL" 
9- Oferente #301 Stoa, SRL 



Página 93 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

10- Oferente #313 Laspeta, SRL 
11- Oferente #329 Masymax Multi - 

Services, SRL 
12- Oferente #335 Conproina, SRL 
13- Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
14- Oferente #367 Grupo Goris, SRL 
15- "Oferente #375 Ingeniería Civil, 

Agrimensura yTopografía, SRL" 
16- "Oferente #458 Martínez Espaillat 

Constructores, SRL" 
17- Oferente #463 Moisés Romero 

Encarnación 
18- Oferente #482 Progescon, SRL 
19- "Oferente #497 Project and 

Construction Services PCS, SRL" 
20- Oferente #499 PROCITROM, SRL 
21- "Oferente #501 Servicios Múltiples 

Rosario,SRL" 
22- Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
23- Oferente #519 Inversiones Roarar, 

SRL 
24- "Oferente #534 Portafoglio Grupo 

Arquitectónico, SRL " 
25- Oferente #546 Constructora 

Borges, SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-36 
MIPYMES  

Bahoruco   
1. Oferente #38 Carvajal Díaz, SRL 
2. Oferente #49 Constructora Roa 

Domínguez, SRL 
3. Oferente #113 Gestión Integral de 

Proyectos, SRL 
4. Oferente #131 Expro Excavadores 
5. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
6. "Oferente #294 Dotel Sierra 

Constructores, 
7. SRL" 
8. Oferente #301 Stoa, SRL 
9. Oferente #311 E&Y Constructora, 

SRL 
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10. Oferente #313 Laspeta, SRL 
11. Oferente #329 Masymax Multi - 

Services, SRL 
12. Oferente #335 Conproina, SRL 
13. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
14. Oferente #390 JAM-

Construcciones, SRL 
15. Oferente #463 Moisés Romero 

Encarnación 
16. Oferente #478 CQ Construcciones, 

SRL 
17. Oferente #482 Progescon, SRL 
18. "Oferente #497 Project and 

Construction 
19. Services PCS, SRL" 
20. Oferente #500 Gmateo, SRL 
21. "Oferente #506 Medina Taveras 

Construcciones y Servicios, SRL" 
22. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
23. Oferente #545 AMESCO, SRL 

 
Lote A para 

MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-37 
MIPYMES  

Barahona  1. Oferente #28 Construcciones 
Dipen, SRL 

2. Oferente #38 Carvajal Díaz, SRL 
3. Oferente #49 Constructora Roa 

Domínguez, SRL 
4. Oferente #65 Constructora e 

Inmobiliaria Camar, SRL 
5. Oferente #107 Constructora 

Johnson, SRL 
6. Oferente #113 Gestión Integral de 

Proyectos, SRL 
7. Oferente #182 Agregados Bani 

Dace, SRL 
8. Oferente #213 Pichardo Gutiérrez, 

SRL 
9. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
10. "Oferente #274 Ingenieros 

Contructores 
Asociados (ICAS), SRL" 
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11. "Oferente #294 Dotel Sierra 
Constructores, SRL" 

12. Oferente #301 Stoa, SRL 
13. Oferente #310 Inversiones Alpic, 

SRL 
14. Oferente #311 E&Y Constructora, 

SRL 
15. Oferente #313 Laspeta, SRL 
16. Oferente #329 Masymax Multi - 

Services, SRL 
17. "Oferente #331 Constructora Zara 

Amelia, SRL" 
18. Oferente #332 Inversiones Peyco, 

SRL 
19. Oferente #335 Conproina, SRL 
20. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
21. Oferente #367 Grupo Goris, SRL 
22. Oferente #369 Constructora 

Personalizada, Conspersa, SRL  
23. "Oferente #375 Ingeniería Civil, 

Agrimensura y Topografía, SRL" 
24. Oferente #390 JAM-

Construcciones, SRL 
25. Oferente #463 Moisés Romero 

Encarnación 
26. Oferente #482 Progescon, SRL 
27. "Oferente #497 Project and 

Construction 
Services PCS, SRL" 

28. Oferente #499 PROCITROM, SRL 
29. "Oferente #506 Medina Taveras 

Construcciones y Servicios, SRL" 
30. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
31. "Oferente #534 Portafoglio Grupo 

Arquitectónico, SRL " 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 

Lote A-38 
MIPYMES  

San José de 
Ocoa  

1. Oferente #8 SR Power Tech 
Solutions, SRL 

2. Oferente #22 Zahir Constructora, 
SRL 
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Territorio 
Nacional. 

3. Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

4. Oferente #74 Comava, SRL 
5. Oferente #131 Expro Excavadores 
6. Oferente #202 RDC Soluciones de 

Ingeniería, SRL 
7. Oferente #246 Lonater, SRL 
8. Oferente #310 Inversiones Alpic, 

SRL 
9. Oferente #320 Excala Ambiental, 

SRL 
10. Oferente #335 Conproina, SRL 
11. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
12. Oferente #404 Icarpen 

Construction, SRL 
13. Oferente #443 Constructora Cruz 

Vel, SRL 
14. "Oferente #454 José Alberto 

Fernández 
Angeles" 

15. Oferente #463 Moisés Romero 
Encarnación 

16. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

17. "Oferente #488 Constructora 
Peguero 
Encarnación Construpe, SRL" 

18. "Oferente #497 Project and 
Construction 
Services PCS, SRL" 

19. Oferente #499 PROCITROM, SRL 
20. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
21. "Oferente #525 Constructora Pablo 

Rivera, SRL" 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 

Lote A-39 
MIPYMES  

Hato Mayor  1. Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

2. Oferente #65 Constructora e 
Inmobiliaria Camar, SRL 

3. Oferente #96 Construcciones EFOP, 
SRL 
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Territorio 
Nacional. 

4. Oferente #118 Soluciones 
Estructurales Ingenierlies SOESING, 
SRL 

5. Oferente #122 Magestic 
Constructions, SRL 

6. Oferente #137 Constructora Cruz 
Flores, SRL 

7. Oferente #200 Arjoseff 
Multiservicios, SRL 

8. Oferente #202 RDC Soluciones de 
Ingeniería, SRL 

9. Oferente #211 Alfeizar 
Construcciones, SRL 

10. Oferente #238 Gattas y Asociados, 
SRL 

11. Oferente #254 Constructora 
Adcastro, SRL 

12. "Oferente #276 Construcción & 
Diseño Jamir,SRL" 

13. Oferente #301 Stoa, SRL 
14. Oferente #332 Inversiones Peyco, 

SRL 
15. Oferente #335 Conproina, SRL 
16. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
17. Oferente #367 Grupo Goris, SRL 
18. "Oferente #371 Homero Manelix 

Gratereaux Durán" 
19. "Oferente #386 Constructora 

Integral, 
SRL" 

20. "Oferente #420 Amarante-Camilo & 
Asociados, SRL" 

21. "Oferente #430 Decodom 
Decoraciones y 
Construcciones Dominicana, SRL" 

22. "Oferente #438 Arias Marte & 
Asociados, 
SRL" 

23. Oferente #443 Constructora Cruz 
Vel, SRL 

24. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 
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25. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
26. Oferente #530 Servicios Multiples 

4KML, SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-40 
MIPYMES  

La Romana  1. Oferente #28 Construcciones 
Dipen, SRL 

2. Oferente #39 Espacio y 
Arquitectura, SRL 

3. Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

4. Oferente #110 Shamar Group, SRL 
5. Oferente #137 Constructora Cruz 

Flores, SRL 
6. Oferente #166 Comga Ingeniería, 

SRL 
7. Oferente #170 Luicom 

Constructora, SRL 
8. Oferente #216 Grupo Milomar, SRL 
9. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
10. Oferente #254 Constructora 

Adcastro, SRL 
11. Oferente #276 Construcción & 

Diseño Jamir,SRL" 
12. Oferente #301 Stoa, SRL 
13. Oferente #310 Inversiones Alpic, 

SRL 
14. Oferente #320 Excala Ambiental, 

SRL 
15. Oferente #335 Conproina, SRL 
16. Oferente #338 Ingeniera 

Pavimentos 
Superpave, IPS, SRL" 

17. Oferente #362 Constructora Olivop, 
SRL 

18. "Oferente #420 Amarante-Camilo & 
Asociados, SRL" 

19. "Oferente #430 Decodom 
Decoraciones y Construcciones 
Dominicana, SRL" 

20. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 
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21. "Oferente #491 Isecon Ingeniería 
Servicios &Construcciones, SRL" 

22. Oferente #505 Constructora Itron, 
SRL 

23. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
24. Oferente #530 Servicios Multiples 

4KML, SRL 
 

Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-41 
MIPYMES  

El Seibo  1. Oferente #37 PPD Solutions, SRL 
2. Oferente #49 Constructora Roa 

Domínguez, SRL 
3. Oferente #79 Exyco, SRL 
4. Oferente #137 Constructora Cruz 

Flores, SRL 
5. Oferente #200 Arjoseff 

Multiservicios, SRL 
6. Oferente #211 Alfeizar 

Construcciones, SRL 
7. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
8. Oferente #254 Constructora 

Adcastro, SRL 
9. Oferente #301 Stoa, SRL 
10. Oferente #310 Inversiones Alpic, 

SRL 
11. Oferente #332 Inversiones Peyco, 

SRL 
12. Oferente #335 Conproina, SRL 
13. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
14. "Oferente #420 Amarante-Camilo & 

Asociados, SRL" 
15. "Oferente #451 Diseño Urbanismo 

y 
Construcción Duconsa, SRL " 

16. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

17. Oferente #505 Constructora Itron, 
SRL 

18. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
19. Oferente #530 Servicios Multiples 

4KML, SRL 
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Lote A para 
MIPYMES  
Reconstrucción 

y Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-42 
MIPYMES  

San Pedro 
de Macorís  

1. Oferente #28 Construcciones Dipen, 
SRL 

2. Oferente #39 Espacio y 
Arquitectura, SRL 

3. Oferente #49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

4. Oferente #79 Exyco, SRL 
5. Oferente #110 Shamar Group, SRL 
6. Oferente #112 Construcciones y 

Servicios AT & JM, SRL 
7. Oferente #122 Magestic 

Constructions, SRL 
8. Oferente #124 Molinara Ingeniería y 

Agrimensura, SRL 
9. Oferente #137 Constructora Cruz 

Flores, SRL 
10. Oferente #140 Inversiones y 

Construcciones Navarro (CONAVA), 
SRL 

11. Oferente #161 G&R Ingeniería y 
Mantenimiento, SRL 

12. Oferente #166 Comga Ingeniería, 
SRL 

13. Oferente #170 Luicom Constructora, 
SRL 

14. Oferente #176 Peña Durán y 
Asociados, SRL 

15. Oferente #216 Grupo Milomar, SRL 
16. Oferente #238 Gattas y Asociados, 

SRL 
17. Oferente #254 Constructora 

Adcastro, SRL 
18. "Oferente #276 Construcción & 

Diseño Jamir,SRL" 
19. Oferente #301 Stoa, SRL 
20. Oferente #303 Perseus Comercial, 

SRL 
21. Oferente #320 Excala Ambiental, 

SRL 
22. Oferente #323 Nuespi Ingeniería, 

SRL 
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23. Oferente #332 Inversiones Peyco, 
SRL 

24. Oferente #335 Conproina, SRL 
25. Oferente #362 Constructora Olivop, 

SRL 
26. "Oferente #382 Nebahoru 

Construcciones, 
SRL" 

27. "Oferente #420 Amarante-Camilo & 
Asociados, SRL" 

28. Oferente #443 Constructora Cruz 
Vel, SRL 

29. "Oferente #451 Diseño Urbanismo y 
Construcción Duconsa, SRL " 

30. Oferente #478 CQ Construcciones, 
SRL 

31. "Oferente #479 Constructora e 
Instalaciones Cromwell, SRL" 

32. Oferente #505 Constructora Itron, 
SRL 

33. "Oferente #515 Grupo Avanzado de 
Ingeniería, SRL" 

34. Oferente #518 Grupo Dibefe, SRL 
35. "Oferente #525 Constructora Pablo 

Rivera,SRL" 
36. "Oferente #528 Grupo Inmobiliario 

Morimar,SRL" 
37. Oferente #530 Servicios Múltiples 

4KML, SRL 
 

 
CONSIDERANDO: en fecha 18/11/2020, se inició el proceso de lectura de las ofertas económicas 
habilitadas. 
 
CONSIDERANDO: Que, varios oferentes proponentes que fueron notificados como no habilitados, 
presentaron mediante impugnaciones y  vía correo electrónico, su solicitud de revisión de sus ofertas,  
lo que dio lugar a que dichas ofertas fueran remitidas  a los peritos para fines de reevaluación.  
 

Nº Oferente 
numero 

OFERENTE 

1.  7 Constructora Adonibal 
2.  18 Marte Nova & Asociados, S.R.L. 
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3.  20 Pedro Leandro Almonte Sandoval 
4.  27 Amwer Investments, S.R.L. 
5.  30 Inversiones Lavaber, S.R.L. 
6.  32 Constructora Falazar, S.R.L. 
7.  34 Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, S.R.L. 
8.  39 Espacio y Arquitectura, S.R.L. 
9.  42 Mariel Nieve Acevedo Aracena 
10.  43 Amaury Vladimir Díaz Gómez 
11.  46 Rosa Lina Valdez Soto 
12.  48 ANA ENMA ARACENA 
13.  49 Constructora Roa Domínguez, S.R.L. 
14.  54 Devialsa, Desarrollo Vial, S.R.L. 
15.  61 César Menelio Suárez García 
16.  68 Maria Isabel Naut Astacio 
17.  76 Avi Constructora, S.R.L. 
18.  77 Metus Proyectos, S.R.L. 
19.  79 Exyco, S.R.L. 
20.  80 FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA, INC (FHD) 
21.  86 Leilany Elizabeth Jiménez Gómez 
22.  88 DECM Arquitectos Asociados, S.R.L. 
23.  91 Ramón Antonio Díaz Gómez 
24.  96 Construcciones EFOP, S.R.L. 
25.  97 Victor Oscar Caro Acosta 
26.  104 Construkta Design and Construction Group, S.R.L. 
27.  108 Emma Arelis del Carmen Holguín Khoury 
28.  114 Ing. Luis G Lora V., S.R.L. 
29.  118 Soluciones Estructurales Ingenierlies SOESING, S.R.L. 
30.  120 Constructora Desman, S.R.L. 
31.  122 Magestic Constructions, S.R.L. 
32.  126 Manuel Segura Gautreaux 
33.  127 Constructora Retro, S.R.L. 
34.  131 Expro Excavadores 
35.  137 Constructora Cruz Flores, S.R.L. 
36.  138 Kristy Marie Badul Jáquez de Rojas 
37.  150 Nataly Miguelina Almonte Gómez 
38.  157 Constructora Rincón (Corinsa), S.R.L. 
39.  159 Constructora Pacheco & Asoc., S.R.L. 
40.  161 G&R Ingeniería y Mantenimiento, S.R.L. 
41.  166 Comga Ingeniería, S.R.L. 
42.  170 LUICOM CONSTRUCTORA, S.R.L. 
43.  172 SIM Servicios de Ingeniería Montás, S.R.L. 
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44.  175 Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, INC 
45.  178 Juan Tomás Rodríguez Flaquer 
46.  192 Fingarpan, S.R.L. 
47.  196 Onairos Group, S.R.L. 
48.  211 Alfeizar Construcciones, S.R.L. 
49.  212 Alpamar, S.R.L. 
50.  217 Greibi Carrasco Santana 
51.  231 Habitat For Humanity International, INC 
52.  232 Santiago Vásquez Rosario 
53.  234 BYD Soluciones y Servicios, S.R.L. 
54.  236 Oscar Guillermo Rodríguez Taveras 
55.  247 LM Ingenieros & Asociados, S.R.L. 
56.  250 MM Ingeniería, S.R.L. 
57.  271 Constructora Montilla Reyes, S.R.L. 
58.  276 Construccion & Diseño Jamir, S.R.L. 
59.  288 Ruben Dario Pimentel Mejia 
60.  300 Constructora Iwoka, S.R.L. 
61.  301 Stoa, S.R.L. 
62.  316 Maria Altagracia Arias 

Figuereo 
63.  317 Global Solution Enterprise, 

GSE, RD, S.R.L. 
64.  328 Pericles Antonio Andújar De 

La Vega 
65.  335 Conproina, S.R.L. 
66.  338 Ingeniera Pavimentos 

Superpave, IPS, S.R.L. 
67.  351 Diseños y Encofrados 

Generales Y Servicios SC, S.R.L. 
68.  354 José Manuel Rivas Pérez 
69.  355 Carmen Cortorreal Taveras 
70.  366 Multiproyectos Dominicana, S.R.L. 
71.  369 Constructora Personalizada, Conspersa, S.R.L.  
72.  371 Homero Manelix Gratereaux 

Durán 
73.  372 Construcciones y Servicios 

Columna Pozo, S.R.L. 
74.  375 Ingeniería Civil, Agrimensura y Topografía, S.R.L. 
75.  378 César Alcides Peguero Construcciones, S.R.L. 
76.  390 JAM-Construcciones, S.R.L. 
77.  394 Paul Mirabal Tejada 
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78.  400 Constructora Cáceres Madera, 
S.R.L. 

79.  402 Bienvenido Guzman Sanchez 
80.  414 GRUPO ALCAVI, S.R.L. 
81.  415 Construal, S.R.L. 
82.  428 Multiservicios Jasmoris, S.R.L. 
83.  432 Luis Manuel Hernández 

Germán 
84.  433 Alexander Rivas 
85.  435 Grupo MFP Ingeniería y Construcción, S.R.L. 
86.  441 Constructora Rodi, S.R.L. 
87.  444 Construcciones Cuzco, S.R.L. 
88.  455 Gestión Civil Aplicada En 

Proyectos, GCAP, S.R.L.  
89.  458 Martínez Espaillat 

Constructores, S.R.L. 
90.  464 Pedro Félix Espinal Herrera 
91.  483 Constructora Vigando, S.R.L. 
92.  486 Constructora Santiago & Peña 
93.  487 Yaqui Germosén Taveras 
94.  490 Elias Rafael Matos Castillo 
95.  505 Constructora Itron, S.R.L. 
96.  506 Medina Taveras Construcciones y Servicios, S.R.L. 
97.  518 Grupo Dibefe, S.R.L. 
98.  520 Grupo Soriano Sosa Infinity, 

S.R.L. 
99.  525 Constructora Pablo Rivera, S.R.L. 
100.  533 JRO Ingeniería & Servicios, 

S.R.L. 
 
 
 
CONSIDERANDO: Qué, el Comité de Compras y Contrataciones, apodero a los peritos, para  que 
realizaran las revisiones de los oferentes solicitantes, las cuales arrojaron los siguientes resultados: 
 
  

Nº OFERENTE 
Lotes 
Habili
-tados 

Lotes 
Recti-
ficados 

QUEJA DEL OFERENTE  ESTADO DECISION 
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7 Constructora 
Adonibal 29 29 Impugnacion Fisica del 

11/23/2020 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
determino la 
habilitación  

Habilitar 

18 Marte Nova & 
Asociados, SRL 

2, 5, 7, 
14, 16 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó su oferta 
y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

20 Pedro Leandro 
Almonte Sandoval 23  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

27 Amwer 
Investments, SRL 29, 32 29, 32 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

30 Inversiones 
Lavaber, SRL 

1, 2, 4, 
11, 18, 
19, 20, 
21, 22, 
23, 24, 
25, 26, 

27 

 

Oferente alega haber 
subido su oferta de 
manera correcta, pero 
solo se evidencia la oferta 
economica y no la oferta 
tecnica. Impugnacion 
Fisica del 11/20/2020 

El perito reevaluó 
su oferta y ratifico 
los resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido. 

NO 
HABILITAR 

32 Constructora 
Falazar, SRL 22  Impugnacion Fisica del 

11/23/2020 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 
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34 
Camilo J. Hurtado 
C., Ingenieros 
Asociados, SRL 

23, 27 23, 27 

Oferente alega haber 
subido su oferta de 
manera correcta, pero se 
evidencia que cargo su 
oferta por el area de 
comentario 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

39 Espacio y 
Arquitectura, SRL 40, 42  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

42 Mariel Nieve 
Acevedo Aracena 33 33  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

43 Amaury Vladimir 
Díaz Gómez 32 32 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

46 Rosa Lina Valdez 
Soto 28  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
deposito anexo de 
IR1 

NO 
HABILITAR 

48 ANA ENMA 
ARACENA 29  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

49 Constructora Roa 
Domínguez, SRL 

28, 29, 
30, 31, 
32, 33, 
34, 35, 

  
perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 

NO 
HABILITAR 
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36, 37, 
38, 39, 
40, 41, 

42 

Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

54 
Devialsa, 
Desarrollo Vial, 
SRL 

1  

Por esta vía, les 
informamos que hemos 
sido iNo habilitarabilitados 
injustamente, en la 
mayoría de los lotes del 
proceso INVI-MAE-PEUR-
2020-0001, en los que 
hemos participado, 
argumentando que 
nosotros enviamos los 
documentos subsanables 
fuera de horario. 

El perito reevaluó 
su oferta y ratifico 
los resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. Envió 
subsanación fuera 
de plazo. 

NO 
HABILITAR 

61 César Menelio 
Suárez García 27 27  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

68 Maria Isabel Naut 
Astacio 7  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

76 Avi Constructora, 
SRL 35 35  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 
Comité de 
Compras. 

Habilitar 

77 Metus Proyectos, 
SRL 

19, 25, 
26 

19, 25, 
26 

 
El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

79 Exyco, SRL 
1, 17, 
34, 41, 

42 
 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 

NO 
HABILITAR 
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Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

80 
FUNDACION 
HUMANISMO Y 
DEMOCRACIA, 
INC (FHD) 

1, 2, 5, 
9 

1, 2, 5, 
9 

 
El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

86 Leilany Elizabeth 
Jiménez Gómez 19, 20 19, 20 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

88 DECM Arquitectos 
Asociados, SRL 

2, 6, 7, 
8, 13, 
18, 20, 
23, 25 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

91 Ramón Antonio 
Díaz Gómez 13  

les escribo porque 
tenia entendido que mis 
IR1 cumplen  con los 
requisitos exigidos ya que 
soy persona fisica no 
juridica 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

96 Construcciones 
EFOP, SRL 39 39 Solicito explicacion del 

porque no fue habilitado 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas  

Habilitar 

97 Victor Oscar Caro 
Acosta 3  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 
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104 
Construkta Design 
and Construction 
Group, SRL 

28, 29, 
32, 33 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

108 
Emma Arelis del 
Carmen Holguín 
Khoury 

30, 32, 
33 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

114 Ing. Luis G Lora 
V., SRL 

20, 26, 
29 26, 29  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

118 
Soluciones 
Estructurales 
Ingenierlies 
SOESING, SRL 

39  
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

NO 
HABILITAR 

120 Constructora 
Desman, SRL 9, 10 9,10 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

122 
Magestic 
Constructions, 
SRL 

1, 3, 4, 
5, 6, 7, 
9, 11, 
13, 17, 
18, 19, 
20, 21, 
22, 23, 
24, 25, 
26, 27, 
29, 33, 
34, 39, 

42 

 

Solicitamos una formal 
revision de nuestra 
evaluacion del sobre a ya 
que se envio toda las 
subsanaciones y los 
anexos ir2 segun anexo y 
a tiempo y se envio de 
distintas formas por la 
cantidad de mb que eran, 
es muy posible que no les 
llegara completo o a 
tiempo pero desde mi 
computadora si se envio a 
tiempo y por ende 

El perito reevaluó 
su oferta y ratifico 
los resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
subsano 
correctamente. 
Subsanaciones 
llegaron fuera de 
plazo 

NO 
HABILITAR 
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debimos quedar 
habilitado por lo menos 
entre 2 a 6 lotes pero 
fuimos deshabilitados sin 
revision alguna de las 
subsanaciones. 

126 Manuel Segura 
Gautreaux 

1, 5, 7, 
12, 15, 

19 
7  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

127 Constructora 
Retro, SRL 34 34 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

 Habilitar 

131 Expro 
Excavadores 

35, 36, 
38 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

137 Constructora Cruz 
Flores, SRL 

17, 39, 
40, 41, 

42 
 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

138 Kristy Marie Badul 
Jáquez de Rojas 27 27  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

150 Nataly Miguelina 
Almonte Gómez 13 13  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

157 
Constructora 
Rincón (Corinsa), 
SRL 

4, 19, 
20, 21 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 

NO 
HABILITAR 
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arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

159 
Constructora 
Pacheco & Asoc., 
SRL 

  
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

161 
G&R Ingeniería y 
Mantenimiento, 
SRL 

28, 42  
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

166 Comga Ingeniería, 
SRL 

17, 32, 
40, 42 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

170 
LUICOM 
CONSTRUCTORA, 
SRL 

40, 42  

Muy cortesmente después 
de un saludo, estamos 
remitiendo el  
formulario IR-2 del año  
2019 lo cual fue enviado 
ustedes en fecha de  
licitación esperamos su 
propia respuesta en este 
asunto 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
subsano 
correctamente. 
Envio IR-2 del 
2018 

NO 
HABILITAR 

172 
SIM Servicios de 
Ingeniería 
Montás, SRL 

5, 11  Empresa de nueva 
constitucion, no tiene 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 

NO 
HABILITAR 
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estados financieros del 
2019 ni IR-2. 

arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

175 
Instituto 
Dominicano de 
Desarrollo 
Integral, INC 

3, 6, 7, 
8, 10, 
12, 14, 
22, 23 

3, 6, 7, 
8, 10, 
12, 14, 
22, 23 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

178 Juan Tomás 
Rodríguez Flaquer 18  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

192 Fingarpan, SRL 13 13  
El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

196 Onairos Group, 
SRL 

12, 14, 
15, 16 

 

Oferente alega haber 
subido su oferta de 
manera correcta, pero se 
evidencia que cargo su 
oferta por el area de 
comentario. 

El oferente cargo 
su oferta en la 
parte de los 
comentario del 
Portal 
Transaccional de 
Compras y 
Contrataciones 
luego de pasar el 
periodo de 
subsanacion, el 
Comite de 
Compras decidio 
admitir la oferta y 
evaluarla, sin 
embargo, la 
misma estaba 
incompleta por lo 
cual no fue 
habilitada para el 
Sobre B. 

NO 
HABILITAR 
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211 
Alfeizar 
Construcciones, 
SRL 

17, 22, 
26, 27, 
29, 32, 
39, 41 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

212 Alpamar, SRL 9, 10   

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido. 

NO 
HABILITAR 

217 Greibi Carrasco 
Santana 

4, 8, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20, 
21, 22, 
23, 24, 
25, 26, 

27 

 
Quejas por resultado de 
Evaluación del Índice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

231 
Habitat For 
Humanity 
International, INC 

1, 2, 4, 
9, 10, 
13, 22, 

23 

1, 2, 4, 
9, 10, 
13, 22, 

23 

Impugnación Fisica del 
11/20/2020 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

232 Santiago Vásquez 
Rosario 6, 20 6, 20  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

234 BYD Soluciones y 
Servicios, SRL  6, 7, 8 6, 7, 8  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar  

236 Oscar Guillermo 
Rodríguez Taveras 22 22  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

 
Habilitar 
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247 LM Ingenieros & 
Asociados, SRL 

1, 8, 
10 1, 8, 10  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

250 MM Ingeniería, 
SRL 

1, 5, 7, 
10, 13, 
21, 27 

5, 6, 7, 
8, 

12,14,1
5,16,19,
20,24,2

5,26 

 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas Habilitar  

271 
Constructora 
Montilla Reyes, 
SRL 

21, 13  Impugnacion Fisica del 
11/23/2020 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

276 Construccion & 
Diseño Jamir, SRL 

39, 40, 
42 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

288 Ruben Dario 
Pimentel Mejia 6, 7, 8  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

300 Constructora 
Iwoka, SRL 7 7  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 
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301 Stoa, SRL 

28, 29, 
30, 32, 
34, 35, 
37, 39, 
40, 41, 

42 

28, 29, 
30, 32, 
34, 35, 
37, 39, 
40, 41, 

42 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 
por cumplir para 
mipymes Habilitar 

316 
Maria Altagracia 
Arias 
Figuereo 

23  
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

317 
Global Solution 
Enterprise, 
GSE, RD, SRL 

22 22 

SALUDOS, QUEREMOS 
QUE NOS DEN A CONCER 
LAS RAZONES POR LA 
CUAL LA COMPAÑIA NO 
FUE HABILITADA, YA 
QUE SE ENVIO TODA LA 
DOCUMENTACION QUE 
SE NOS SOLICITO, 
CUMPLIENDO AL 100% 
CON LO REQUERIDO 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

328 
Pericles Antonio 
Andújar De 
La Vega 

13  
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 
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335 Conproina, SRL Todos 1, 2, 3  
El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

338 
Ingeniera 
Pavimentos 
Superpave, IPS, 
SRL 

17, 40   

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

351 
Diseños y 
Encofrados 
Generales Y 
Servicios SC, SRL 

18 18 

Quisiera saber el por qué 
no estoy habilitado para 
el proceso ya que todo lo 
que me solicitaron lo 
mande dentro de la fecha 
establecida y que conste 
que solamente estoy 
participando en un solo 
lote. Lo mejor es que den 
una explicación clara de 
por qué no fui habilitado 
para este proceso 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

354 José Manuel Rivas 
Pérez 22, 27  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

355 Carmen Cortorreal 
Taveras 21 21  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 
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366 Multiproyectos 
Dominicana, SRL 23, 27  

Luego de un cordial 
saludos le solicitamos que 
nos acepten los 
documentos subsanables. 
El correo al cual enviamos 
los correos fue el de 
licitaciones@invi.go.do. 
(El cual pueden 
comprobar debajo) Las 
plataforma de correos 
que utiliza 
MULTIPROYECTOS 
DOMINICANA, nos 
devolvió el correo hoy 
indicando que esta 
dirección no existe. Por lo 
que procedemos a 
solicitarle nuevamente 
que nos permitan 
entregar los documentos 

El perito reevaluó 
su oferta y ratifico 
los resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
presento 
subsanación 
dentro del plazo 

NO 
HABILITAR 

369 
Constructora 
Personalizada, 
Conspersa, SRL  

3, 9, 
10, 37 

 
El oferente alega que 
deposito todos los 
documentos requeridos 
por el pliego. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. Oferta 
vacia 

NO 
HABILITAR 

371 
Homero Manelix 
Gratereaux 
Durán 

4, 21, 
39 

4, 21, 
39 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

372 
Construcciones y 
Servicios 
Columna Pozo, 
SRL 

3 3 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

375 
Ingeniería Civil, 
Agrimensura y 
Topografía, SRL 

4, 13, 
35, 37 

4, 13, 
35, 37 

 
El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

378 César Alcides 
Peguero 17  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 

NO 
HABILITAR 



Página 118 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Construcciones, 
SRL 

arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

390 
JAM-
Construcciones, 
SRL 

36, 37  

buenos dias, nosotros no 
fuimos habilitados debido 
aque no presentamos los 
anexos de los ir2-
2018/2019. nosotros 
durante esos dos ultimos 
periodos fiscales estamos 
hemos estado declarando 
bajo la tasa efectiva de 
tributacion. eso no genera 
los anexos a esos 
formularios por tanto le 
solicito en la medida de 
sus posibilidades la 
habilitacion para dicho 
proceso. anexo a este 
email esta todas las 
documentaciones que 
pueden sustentar toda mi 
explicacion. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
deposito anexos 
del IR-2 

NO 
HABILITAR 

394 Paul Mirabal 
Tejada 24 24  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

400 
Constructora 
Cáceres Madera, 
SRL 

18, 21, 
22, 26, 
27, 29, 
30, 33, 

34 

18, 21, 
22, 27, 
29, 30, 
33, 34 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

402 Bienvenido 
Guzman Sanchez 13  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero.  

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 
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414 GRUPO ALCAVI, 
SRL 3, 30  

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

415 Construal, SRL 22  
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

428 Multiservicios 
Jasmoris, SRL 1, 6   

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos.  

NO 
HABILITAR 

432 
Luis Manuel 
Hernández 
Germán 

21  
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

433 Alexander Rivas 4  
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

435 
Grupo MFP 
Ingeniería y 
Construcción, SRL 

5, 22  
Oferente alega que 
subsano los documentos 
solicitados y en la 
resolucion aparece que 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 

NO 
HABILITAR 
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no subsano el #6 copia 
IR-2 

Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

441 Constructora Rodi, 
SRL  3, 4 3, 4  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

444 Construcciones 
Cuzco, SRL 22, 23 22, 23  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

455 
Gestión Civil 
Aplicada En 
Proyectos, GCAP, 
SRL  

26 26  
El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar  

458 
Martínez Espaillat 
Constructores, 
SRL 

24, 29, 
30, 33, 

34 
24,29,3
0,33,34 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

464 Pedro Félix 
Espinal Herrera 27 27 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

483 Constructora 
Vigando, SRL 

22, 27, 
29 

22, 27, 
29 

 
El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

486 Constructora 
Santiago & Peña 28, 29 28.29  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

487 Yaqui Germosén 
Taveras 

1, 2, 3, 
4, 5, 7, 
8, 9, 

10, 11 

1,2,3,4,
5,7,8,9,
10,11 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

490 Elias Rafael Matos 
Castillo 

14, 15, 
16 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 

NO 
HABILITAR 
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alcanza el índice 
requerido 

505 Constructora 
Itron, SRL 

13, 17, 
40, 41, 

42 
  

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
presentaron 
certificaciones, 
requeridas. 

NO 
HABILITAR 

506 
Medina Taveras 
Construcciones y 
Servicios, SRL 

3, 12, 
36, 37 

 Reclamacion formal fisica 
del 19/11/2020 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

518 Grupo Dibefe, SRL 

1, 2, 
28, 29, 
30, 31, 
32, 33, 
34, 35, 
36, 37, 
38, 39, 
40, 41, 

42 

 
Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

perito reevaluó su 
oferta y ratifico los 
resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
alcanza el índice 
requerido 

NO 
HABILITAR 

520 
Grupo Soriano 
Sosa Infinity, 
SRL 

5, 6, 7, 
8 5,6,7,8  

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

525 Constructora 
Pablo Rivera, SRL 38, 42 38, 42 

Quejas por resultado de 
Evaluacion del Indice 
financiero. 

El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 

533 
JRO Ingeniería & 
Servicios, 
SRL 

4, 10 4, 10  
El equipo de perito 
reevaluó la oferta 
y determinó 
habilitar ofertas 

Habilitar 
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546  Constructora 
Borges, SRL 35  

Por este medio 
solicitamos una 
revisión ante la llegada de 
este informe el cual nos 
muestra que fuimos 
seleccionados dentro de 
los 72 oferentes que no 
necesitaron subsanar 
documentación y a la vez 
también recibimos el 
informe que no fuimos 
habilitados, queremos 
que sea aclarada esta 
situación. 

El perito reevaluó 
su oferta y ratifico 
los resultados 
arrojados por el 
Informe Final de 
Peritos. No 
presento el 
Formulario 34  

NO 
HABILITAR 

       
  
CONSIDERANDO: Que, el Comité de Compras y Contrataciones mediante la Resolución número 
INVI/CCC/19/2020, de fecha 24/11/2020, ordenó la apertura de las ofertas económicas 
reevaluadas, a saber: 
 
PRIMERO: Habilitar para la lectura del sobre B, Ofertas económicas, a los siguientes oferentes 
proponentes: 
Referencia División 

por Sub 
Lotes 

Provincias Habilitado para la apertura del sobre 
B 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-1  Azua  #80 Fundación Humanismo y Democracia, INC 
(FHD) 
#126 Manuel Segura Gautreaux 
#231 Habitat for Humanity International, 
INC 
#247 LM Ingenieros y Asociados, SRL 
#335 Conproina, SRL 
#487 Yaqui Germosén Taveras 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-2  Azua   
#80 Fundación Humanismo y Democracia, INC 
(FHD) 
#231 Habitat for Humanity International, 
INC 
#335 Conproina, SRL 
#487 Yaqui Germosén Taveras 
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Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-3  Barahona  #175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#335 Conproina, SRL 
#372 Construcciones y Servicios 
Columna Pozo, SRL 
#441 Constructora Rodi, SRL 
#487 Yaqui Germosén Taveras 

Lote A 
Reconstrucción 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-4  Elías Piña  
#231 Habitat for Humanity International, 
INC 
#371. Homero Manelix Gratereaux Durán" 
#375 Ingeniería Civil, Agrimensura y 
Topografía, SRL" 
#441 Constructora Rodi, SRL 
#487 Yaqui Germosén Taveras 
#533 JRO Ingeniería & Servicios, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-5  Peravia  #80 Fundación Humanismo y Democracia, INC 
(FHD) 
#126 Manuel Segura Gautreaux 
#250. Mm Ingeniería, SRL 
#487 Yaqui Germosén Taveras 
#520 Grupo Soriano Sosa Infinity, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-6  San 
Cristóbal  

#175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#232 Santiago Vásquez Rosario 
#234 BYD Soluciones y Servicios, SRL 
#250. Mm Ingenieria, SRL 
#520 Grupo Soriano Sosa Infinity, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-7  San 
Cristóbal  

#126 Manuel Segura Gautreaux 
#175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#234 BYD Soluciones y Servicios, SRL 
#250. Mm Ingenieria, SRL 
#300 Constructora Iwoka, SRL 
#487 Yaqui Germosén Taveras 
#520 Grupo Soriano Sosa Infinity, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 

Lote A-8  San 
Cristóbal  

#175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#234 BYD Soluciones y Servicios, SRL  



Página 124 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

#247 LM Ingenieros y Asociados, SRL 
#250. Mm Ingenieria, SRL 
#487 Yaqui Germosén Taveras 
#520 Grupo Soriano Sosa Infinity, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-9  San Juan  #120 Constructora Desman, SRL 
#80 Fundación Humanismo y Democracia, INC 
(FHD) 
#231 Habitat for Humanity International, 
INC 
#487 Yaqui Germosén Taveras 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-10  San Juan  #120 Constructora Desman, SRL 
#175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#231 Habitat for Humanity International, 
INC 
#247 LM Ingenieros y Asociados, SRL 
#250 MM Ingeniería, SRL 
#487 Yaqui Germosén Taveras 
#533 JRO Ingeniería & Servicios, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-11  Pedernales  #487 Yaqui Germosén Taveras 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-12  Distrito 
Nacional  

#126 Manuel Segura Gautreaux 
#175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#250. Mm Ingenieria, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-13  Monte Plata  #150 Nataly Miguelina Almonte Gómez.  
#192 Fingarpan, SRL 
#231 Habitat for Humanity International, 
INC. 
#250 MM Ingeniería, SRL 
# 375 Ingeniería Civil, Agrimensura y 
Topografía, SRL". 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 

Lote A-14  Santo 
Domingo  

#175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#250. Mm Ingenieria, SRL 
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Territorio 
Nacional. 
Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-15  Santo 
Domingo  

#126 Manuel Segura Gautreaux 
#250. Mm Ingenieria, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-16  Santo 
Domingo  

#250. Mm Ingenieria, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-17  La 
Altagracia  

 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-18  Dajabón  #351 Diseños y Encofrados Generales Y 
Servicios SC, SRL 
#400 Constructora Cáceres Madera, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-19  La Vega  #77. Metus Proyectos, SRL 
#86 Leilany Elizabeth Jiménez Gómez 
#126 Manuel Segura Gautreaux 
#250. Mm Ingenieria, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-20  La vega   
#86 Leilany Elizabeth Jiménez Gómez 
#250. Mm Ingenieria, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 

Lote A-21  Sánchez 
Ramírez  

#250 MM Ingeniería, SRL 
#355 Carmen Cortorreal Taveras 
#371. Homero Manelix Gratereaux Durán" 
#400 Constructora Cáceres Madera, SRL 



Página 126 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Territorio 
Nacional. 

 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-22  Montecristi   
#175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#231 Habitat for Humanity International, 
INC 
# 236 Oscar Guillermo Rodríguez Taveras 
#317 Global Solution Enterprise, 
GSE, RD, SRL 
#400 Constructora Cáceres Madera, SRL 
#444 Construcciones Cuzco, SRL 
#483. Constructora Vigando, SRL 
 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-23  Puerto Plata   
#34 Camilo J. Hurtado C. Ingenieros y 
Asociados 
#175 Instituto Dominicano de Desarrollo 
Integral, INC 
#231 Habitat for Humanity International, 
INC 
#444 Construcciones Cuzco, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-24  Santiago  #30 Inversiones Lavaber, SRL 
#250. Mm Ingenieria, SRL 
#189 Finuz, SRL#394 Paul Mirabal Tejada 
#458 Martínez Espaillat 
Constructores, SRL 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-25  Santiago   
#77. Metus Proyectos, SRL 
#250. Mm Ingenieria, SRL 
 

Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-26  Santiago   
#77. Metus Proyectos, SRL 
#114 Ing. Luis G Lora V., SRL 
#250. Mm Ingenieria, SRL 
#455 Gestión Civil Aplicada En Proyectos, 

GCAP, SRL 
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Lote A 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-27  Valverde   
#34 Camilo J. Hurtado C. Ingenieros y 
Asociados. 
 
#138 Kristy Marie Badul Jáquez de Rojas 
 
#61 César Menelio Suárez García 27 
#250 MM Ingeniería, SRL 
#400 Constructora Cáceres Madera, SRL 
#464 Pedro Félix Espinal Herrera 
#483. Constructora Vigando, SRL 
 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-28 
MIPYMES  

Monseñor 
Nouel  

#301 Stoa, SRL 
#486 Constructora Santiago & Peña 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-29 
MIPYMES  

Espaillat  # 7 Constructora Adonibal 
#27.  Anwer Investments Srl 
#114 Ing. Luis G Lora V., SRL 
#301 Stoa, SRL 
#400 Constructora Cáceres Madera, SRL 
#458. Martinez Espaillat Constructores, 
SRL 
#483. Constructora Vigando, SRL 
#486 Constructora Santiago & Peña 
 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-30 
MIPYMES  

María 
Trinidad 
Sánchez  

#301 Stoa, SRL 
#400 Constructora Cáceres Madera, SRL 
#458. Martinez Espaillat Constructores, 
SRL 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A- 31 
MIPYMES  

Santiago 
Rodríguez  
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Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-32 
MIPYMES  

Duarte  #27.  Anwer Investments Srl 
 
#43 Amaury Vladimir Díaz Gómez 
#301 Stoa, SRL 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-33 
MIPYMES  

Hermanas 
Mirabal  

#42 Mariel Nieve Acevedo Aracena 
#400 Constructora Cáceres Madera, SRL 
#458. Martinez Espaillat Constructores, 
SRL 

 

Lote A 
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-34 
MIPYMES  

Samaná  #127. Constructora Retro, SRL 
#301 Stoa, SRL 
#400 Constructora Cáceres Madera, SRL 
#458. Martinez Espaillat Constructores, 

SRL 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-35 
MIPYMES  

Independen
cia  

#76 Avi Constructora, SRL 
#301 Stoa, SRL 
#375 Ingeniería Civil, Agrimensura y 
Topografía, SRL" 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-36 
MIPYMES  

Bahoruco   

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-37 
MIPYMES  

Barahona  #301 Stoa, SRL 
#375 Ingeniería Civil, Agrimensura y 
Topografía, SRL" 
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Lote A           
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-38 
MIPYMES  

San José de 
Ocoa  

#525 Constructora Pablo Rivera, SRL 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-39 
MIPYMES  

Hato Mayor   
#96 Construcciones EFOP, SRL 
#301 Stoa, SRL 
#371. Homero Manelix Gratereaux Durán" 
 

Lote A  
para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-40 
MIPYMES  

La Romana  #301 Stoa, SRL 

Lote A para 
MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-41 
MIPYMES  

El Seibo  #301 Stoa, SRL 

Lote A 
 para MIPYMES 
Reconstrucción y 
Mejora de 
Viviendas, en el 
Territorio 
Nacional. 

Lote A-42 
MIPYMES  

San Pedro 
de Macorís  

#301 Stoa, SRL 
#525 Constructora Pablo Rivera, SRL 

 
CONSIDERANDO: Que,  fueron remitidas todas  las ofertas económicas habilitadas a los peritos 
designados por el Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
mediante acta de aprobación de pliego de condiciones específicas y designación de peritos, de 
fecha 16/09/2020, conforme dispone el artículo núm. 71 del Reglamento No. 543-12, señores: 
Dario kelly, Disneilin Espinal, Ernesto Mejía, Juan Carlos Cabrera y Antonio Alfau, quienes 
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revisaron todas y cada una de las ofertas, con apego irrestricto a lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Específicas.   
 
CONSIDERANDO: Que el artículo 98 del Reglamento 543-12, establece: Los peritos 
procederán a la evaluación de las ofertas económicas “Sobre B” conforme a los criterios de 
evaluación establecidos y prepararán el informe con la recomendación de adjudicación al Comité de 
Compras y Contrataciones para su aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo de su 
actuación. 
 
 
 
CONSIDERANDO: Que, las ofertas habilitadas, arrojaron los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 4 
Oferente: CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, 

SRL  
Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020 

Representante
: ING. LUIS VILLA MEJIA RNC:    1-24-02216-9 

Email  Lote en que 
participa  6, 7, 8, 14, 15, 16 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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Para el lote : 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 61,959,436.43   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia 02/10/2020 al 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 720,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios 
presentados para 
Caballete para Zinc 
C-34, clavo corriente 
2 ½, clavo para zinc 
de 2 ½ y lona azul 

 NO 
CUMPLE 
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10x12, no están 
sustentados a 
ninguna cotización. 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Los precios presentados para Caballete para Zinc C-34, clavo corriente 2 ½, clavo para zinc de 2 ½ 
y lona azul 10x12, no están sustentados a ninguna cotización. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 7 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  
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 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 61,959,436.43   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia 02/10/2020 al 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 720,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios 
presentados para 
Caballete para Zinc 
C-34, clavo corriente 
2 ½, clavo para zinc 
de 2 ½ y lona azul 
10x12, no están 
sustentados a 
ninguna cotización. 

 NO 
CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Los precios presentados para Caballete para Zinc C-34, clavo corriente 2 ½, clavo para zinc de 2 ½ 
y lona azul 10x12, no están sustentados a ninguna cotización. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
Para el lote : 8 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 61,896,914.31   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia 02/10/2020 al 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 720,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios 
presentados para 
Caballete para Zinc 
C-34, clavo corriente 
2 ½, clavo para zinc 
de 2 ½ y lona azul 
10x12, no están 
sustentados a 
ninguna cotización. 

 NO 
CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

Los precios presentados para Caballete para Zinc C-34, clavo corriente 2 ½, clavo para zinc de 2 ½ 
y lona azul 10x12, no están sustentados a ninguna cotización. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
Para el lote : 14 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 63,272,401.28   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
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Seguros 
 Vigencia 02/10/2020 al 

02/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 720,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios 
presentados para 
Caballete para Zinc 
C-34, clavo corriente 
2 ½, clavo para zinc 
de 2 ½ y lona azul 
10x12, no están 
sustentados a 
ninguna cotización. 

 NO 
CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  

  Los precios presentados para Caballete para Zinc C-34, clavo corriente 2 ½, clavo para zinc de 2 
½ y lona azul 10x12, no están sustentados a ninguna cotización. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 15 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 63,209,879.13   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia 02/10/2020 al 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 720,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios 
presentados para 
Caballete para Zinc 
C-34, clavo corriente 
2 ½, clavo para zinc 
de 2 ½ y lona azul 
10x12, no están 
sustentados a 
ninguna cotización. 

 NO 
CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

Los precios presentados para Caballete para Zinc C-34, clavo corriente 2 ½, clavo para zinc de 2 ½ 
y lona azul 10x12, no están sustentados a ninguna cotización. 
   
 
 Recomendaciones:   
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Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
Para el lote : 16 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 63,209,879.13   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia 02/10/2020 al 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 720,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios 
presentados para 
Caballete para Zinc 
C-34, clavo corriente 
2 ½, clavo para zinc 
de 2 ½ y lona azul 
10x12, no están 
sustentados a 
ninguna cotización. 

 NO 
CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

Los precios presentados para Caballete para Zinc C-34, clavo corriente 2 ½, clavo para zinc de 2 ½ 
y lona azul 10x12, no están sustentados a ninguna cotización. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 5 
Oferente: EDCA CONSTRUCTORA, SRL Fecha de 

Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: 

EDMON JOSE FAJAR 
SANTOS 

RNC:    131-05524-9  

Email edmon_jose@hotmail.com Lote en que 
participa  4  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 4 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMP
LE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 45,559,669.11   
2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 

Cumple con la 
cobertura de la 
póliza, pero esta 
cubre tanto el Lote 
A-4 Elías Piña 

CUMPLE  
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de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

como el Lote A-35 
Independencia 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora HUMANO 

SEGUROS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 760,000.00   
 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de 
madera está por 
debajo de la 
mínima.  

 NO 
CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
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-Cumple con la cobertura de la póliza, pero esta cubre tanto el Lote A-4 Elías Piña como el 
Lote A-35 Independencia. 
 
 Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de  los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.  
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 6 
Oferente: CONSTRUCTORA YEARA, SRL. Fecha de 

Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: 

EDWIN EMILIO YEARA 
ALCANTARA 

RNC:    1-30-81952-1  

Email constructorayeara@gmail.c
om 

Lote en que 
participa  32, 33  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 27,922,246.87   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 29/09/2020 AL 
29/09/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 350,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA COPIA 
DE MATRICULA DE 
LOS VEHICULOS 
QUE PROPONE. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NO PRESENTA COPIA DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PROPONE. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 33 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 18,143,310.18   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 29/09/2020 AL   



Página 149 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

29/09/2021 
 Monto asegurado RD$ 250,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA COPIA 
DE MATRICULA DE 
LOS VEHICULOS 
QUE PROPONE. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EL OFERENTE NO PRESENTA COPIA DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PROPONE. 
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 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No.  07 
 
Oferente: Constructora Adonibal, 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  23/11/2020  

Representante: Aníbal Alejandro Fabián 
Lázala  

RNC:    131036661  

Email constructoraadonibal@g
mail.com 

Lote en que 
participa  29  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$31,899,063.24 

RD$31,899,063.24   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 Cumple  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Monumental de 

Seguro 
  

 Vigencia Sept/20 A Sept/21   
 Monto asegurado RD$360,008.03   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No Cumple con la 
proporción en el 
análisis de Zinc. 

 No Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta listado 
de Materiales en el 
Presupuesto. 

 No Cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

   
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observación:  
No Cumple con la proporción en el análisis de Zinc.  
No presenta listado de Materiales en el Presupuesto. 
 
No Califica, la Oferta presentada por No haber Cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones 
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Para el lote : 5 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 5 RD$52,725,582.20 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 09/05/21   
 Monto asegurado Rd$550,000.00   
 

3.  Presupuesto, 
enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

4.  
Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 

5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 
viviendas licitadas. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

    No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas. 
Posee 1 camión de 3m³ y 1 de 16m³. Cantidad de viviendas en lote 860. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
29 

RD$29,749,682.81 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 09/05/21   
 Monto asegurado Rd$350,000.00   
 

3.  Presupuesto, 
enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

4.  
Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

-no cumple con la 
cantidad mínima de 
pintura por m2. 
-no cumple con la 
cantidad mínima de 
de planchas de zinc  

 No cumple 

 
 
 

5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 
viviendas licitadas. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

    No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas. 
Posee 1 camión de 3m³ y 1 de 16m³. Cantidad de viviendas en lote 485. 
 
 
-no cumple con la cantidad mínima de pintura por m2. 
-no cumple con la cantidad mínima de de planchas de zinc   
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 30 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
30 

RD$23,664,467.67 
 

  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 09/05/21   
 Monto asegurado Rd$350,000.00   
 

3. Presupuesto, 
enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

4. 
Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

En el análisis de costo 
del techo, las partidas 
zinc y madera no 
cumplen con la 
volumetría requerida. 
El volumen de la 
pintura solo cubre una 
mano. 
 

 NO 
CUMPLE 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

6. 

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 
viviendas licitadas. 

 CUMPLE 

 
  7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  
 

• En el análisis de costo del techo, las partidas zinc y madera no cumplen con la 
volumetría requerida. 

• El volumen de la pintura solo cubre una mano. 

 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 31 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote  RD$17,058,443.64 
 

  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 09/05/21   
 Monto asegurado Rd$200,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con la 
especificación de 
volumen de pintura 
requerido. 

 NO 
CUMPLE 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee la 
cantidad de 
camiones requeridos 
para este lote. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

• En el análisis de costo del techo, las partidas zinc y madera no cumplen con la 
volumetría requerida. 

• El volumen de la pintura solo cubre una mano. 

 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
 
 
Para el lote : 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
32  

RD$27,412,071.84 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 09/05/21   
 Monto asegurado Rd$300,000.00   
 

3.  Presupuesto, 
enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

4.  
Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 

5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 

 NO 
CUMPLE 
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viviendas licitadas. 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

    No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas. Posee 1 
camión de 3m³ y 1 de 16m³. Cantidad de viviendas en lote 454. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 41 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
41  

RD$18,304,346.45 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 09/05/21   
 Monto asegurado Rd$200,000.00   
 

3.  Presupuesto, 
enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

4.  
Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 

5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 
viviendas licitadas. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  
No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas. Posee 1 
camión de 3m³ y 1 de 16m³. Cantidad de viviendas en lote 313. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
13 

RD$33,400,136.04   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

Garantía presentada 
hasta 05/03/21 

 NO 
CUMPLE 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 05/03/21   
 Monto asegurado RD$334,001.36   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE PRESENTA UNA POLIZA VENCIDA.  (MENOR DE 7 MESES) 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 13 
 
Oferente:  Kom Construcciones S.R.L Fecha de 

Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: Stefhani Martinez RNC:    1-30-58898-8  

Email finanzas@komconstruccion
es.com 

Lote en que 
participa  12, 14, 15, 16  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 12 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$49,325,102.96 

RD$49,325,102.96   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 Cumple  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora  Patria   
 Vigencia Sept/2020 A 

Sept/2021 
  

 Monto asegurado RD$493,252.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No incluyó la grava 
en el análisis de 
costo del piso. 

 No   
Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No incluyó la  grava 
en el listado de los 
materiales. 

 No   
Cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  No   
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  No   
Cumple 
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  No   
Cumple 

 

  Observaciones: El Monto del ITBIS presentado en el formulario no se corresponde con 
el presentado en el presupuesto. No incluyó la grava en el listado de los materiales ni en el 
análisis de hormigón para piso . El Oferente presenta dos camiones en el formulario # 36, 
para este lote se requieren 7. 
 
  Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 14 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$66,115,237.30  

 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Sept /20 a Sept / 21   
 Monto asegurado RD$661,153.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 

 Cumple  
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cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente oferta 3 
camiones, este lote 
requiere 10 
camiones. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
  
  Observaciones: 
El oferente oferta 3 camiones, este lote requiere 10 camiones. 
  
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 15 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$66,049,906.06  

   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Sept /20 a Sept / 21   
 Monto asegurado RD$660,500   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

  No   
Cumple 

 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  No   
Cumple 
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6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  No   
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

Formato PDF  No   
Cumple 

 
 • Los análisis de costo 

unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Formato PDF  No   
Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Formato PDF 
 

 No   
Cumple 

 

 
  Observaciones: 

• En el formulario  SNCC.F.33, el desglose de los montos tanto del precio unitario 
como el del Itbs no coinciden con los calculados en el presupuesto, el precio final 
si es correcto 

• El Oferente solo presenta tres camiones en el formulario SNCC-F036,  para este 
lote se requieren 10 camiones. 

• En el análisis de costo del techo, la cantidad de madera ofertado es inferior a la 
requerida. 

• En el análisis de costo del piso,  no incluyó grava 

 
 
  Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.   
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Para el lote : 16 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$66,049,906.06  

   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Sept /20 a Sept / 21   
 Monto asegurado RD$660,500   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

La cantidad de 
madera no cumple 
con lo requerido. 
 

 No   
Cumple 

 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No incluyó grava en 
el listado de 
materiales, ni en 
cotizaciones. 

 
 

No   
Cumple 

 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

La cantidad de 
camiones ofertado 
es inferior a los 

 No   
Cumple 
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(Doc. No subsanable) requeridos por el 
lote. 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

Formato PDF  No   
Cumple 

 
 • Los análisis de costo 

unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

. 
 
Formato PDF 

 No   
Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Formato PDF  No   
Cumple 

 

 
 
  Observaciones: 

• En el formulario  SNCC.F.33, el desglose de los montos tanto del precio unitario 
como el del Itbs no coinciden con los calculados en el presupuesto, el precio final 
si es correcto 

• El Oferente solo presenta tres camiones en el formulario SNCC-F036,  para este 
lote se requieren 10 camiones. 

• En el análisis de costo del techo, la cantidad de madera ofertado es inferior a la 
requerida. 

• En el análisis de costo del piso,  no incluyó grava 

 
 
  Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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OFERTA NUMERO:  15 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 15 
Oferente: PROYECTO Y CONSTRUCCION 

DE LOS SANTOS REYES SRL 
(PROCONSAR) 

Fecha de 
Evaluación:  19-11-2020  

Representante
: DOMINGO DE LOS SANTOS RNC:    130-59792-8  

Email 
PROCONSAR1@HOTMAIL.COM 

Lote en que 
participa  

4-19-20-21-22 
28-29-33-35-36 
37-38-42 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 
Para el Lote 4   
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--
?  44,576,175.25   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 

 

CUMPLE  
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de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 445,761.75   
 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en pliego 
de especificaciones técnicas 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la partida 
material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los requerimientos 
establecidos del pliego de condiciones.  
 
Para el Lote 19 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  45,823,647.00   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 HASTA 

29/09/2021 
  

 Monto asegurado 458,236.47   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 

  
CUMPLE 
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE MADERA 
requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
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especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el Lote 20 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPL
E 

1)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

45,823,061.28  
  

  

2)  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 HASTA 

29/09/2021 
  

 Monto asegurado 458,230.61   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 
 
 NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE MADERA 
requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
  

 
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 Recomendaciones:   
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NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el Lote 21   
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  34,663,431.37   
2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia DESDE 
29/09/2020 
HASTA 
29/09/2021 

  

 Monto asegurado 346,634.31   
 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA 
DE MADERA 
requerida en pliego 
de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 Formulario SNCC-F036, sobre los   
CUMPLE 
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6.  

equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el Lote 22 
 
 Documentación requerida SOBRE 

“B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  54,114,853.30   
2)  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia DESDE 
29/09/2020 
HASTA 
29/09/2021 

  

 Monto asegurado 541,148.53   
 
3)  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA 
DE MADERA 
requerida en pliego 
de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5)  

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 



Página 186 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 28   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  27,556,181.05   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 275,561.81   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en pliego 
de especificaciones técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

   
CUMPLE 
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 29   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  30,236,986.01   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 302,369.86   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en 
pliego de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 33   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  18,391,568.82   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 183,915.69   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en 
pliego de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 35   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  29,052,444.28   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 290,524.44   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en 
pliego de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 36   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  15,399,042.36   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 153,990.42   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en 
pliego de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 37   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  39,463,942.55   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 394,639.43   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en 
pliego de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 



Página 198 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 38   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  18,703,290.31   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 187,032.90   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en 
pliego de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

   
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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OFENTE NO. 15  
 
Para el  
Lote 42  
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  29,613,542.99   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 296,135.43   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA requerida en 
pliego de especificaciones 
técnicas 
 
 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 
 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
 
Observaciones:  

NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA DE MADERA requerida en pliego de 
especificaciones técnicas 
 
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 16 
Oferente: 

Constructora Peralta 
Pichardo (COPERPI), SRL  

Fecha de 
Evaluación:  

19/11/2020  

Representante: 
Angel Bienvenido Peralta 

RNC:    
1-30-873828  

Email Constructoraperalta 
pichardo@gmail.com 

Lote en que 
participa  1, 2  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO 
NACIONAL”. 

Para el lote : 01 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
$57,951,794.02 

$57,951,794.02 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

La Vigencia es de 
5 meses, Por lo 
tanto  no cumple 
con los 180 días 

 No  
Cumple 



Página 205 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

establecido. 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Mar/21   
 Monto asegurado RD$579,518.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones: 
 
La Vigencia de la Póliza presentada es de 5 meses, por tal motivo se recomienda descalificar. 
 
 Recomendaciones:  
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 2 
 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
$57,951,794.02 

$57,951,794.02 Cumple  

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

La Vigencia es 
de 5 meses, Por 
lo tanto  no 
cumple con los 
180 días 
establecido 
 

 No  
Cumple 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$618,209.56   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Formulario SNCC-F036, sobre los  Cumple  
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6. 

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
 
La Vigencia de la Póliza presentada es de 5 meses, por tal motivo se recomienda descalificar. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 19 
Oferente: Grupo Gawla, S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: Victor Martínez RNC:    1-30-98500-6  

Email  Lote en que 
participa  3, 6, 11, 14  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 40,481,013.48   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  



Página 210 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 01/04/2021   
 Monto asegurado RD$ 410,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EN EL ANALISIS DE 
COSTOS UNITARIOS 
NO PRESENTA 
CANTIDAD DE ZINC 
SUFICIENTE. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

HAY DIFERENCIAS 
DE PRECIOS ENTRE 
LAS COTIZACIONES 
FACILITADAS POR 
EL OFERENTE Y LOS 
PRECIOS EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  



Página 211 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EN EL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS NO PRESENTA CANTIDAD DE ZINC SUFICIENTE. 
-HAY DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE LAS COTIZACIONES FACILITADAS POR EL 
OFERENTE Y LOS PRECIOS EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : A-6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 63,451,036.13   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 01/04/2021   
 Monto asegurado RD$ 640,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 

 CUMPLE  
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cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EN EL ANALISIS DE 
COSTOS UNITARIOS 
NO PRESENTA 
CANTIDAD DE ZINC 
SUFICIENTE. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

HAY DIFERENCIAS 
DE PRECIOS ENTRE 
LAS COTIZACIONES 
FACILITADAS POR 
EL OFERENTE Y LOS 
PRECIOS EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES. 

 NO 
CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

-EN EL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS NO PRESENTA CANTIDAD DE ZINC SUFICIENTE. 
-HAY DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE LAS COTIZACIONES FACILITADAS POR EL 
OFERENTE Y LOS PRECIOS EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
 
 Recomendaciones:   
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Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : A-11 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 37,540,483.98   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A   
 Vigencia 01/04/2021   
 Monto asegurado RD$ 380,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EN EL ANALISIS DE 
COSTOS UNITARIOS 
NO PRESENTA 
CANTIDAD DE ZINC 
SUFICIENTE. 

 NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

HAY DIFERENCIAS 
DE PRECIOS ENTRE 
LAS COTIZACIONES 
FACILITADAS POR 
EL OFERENTE Y LOS 
PRECIOS EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EN EL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS NO PRESENTA CANTIDAD DE ZINC SUFICIENTE. 
-HAY DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE LAS COTIZACIONES FACILITADAS POR EL 
OFERENTE Y LOS PRECIOS EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : A-14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 64,656,019.64   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 01/04/2021   
 Monto asegurado RD$ 650,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EN LA PARTIDA DEL 
ZINC, NO TOMO EN 
CUENTA EL 
DESPERDICIO. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EN LA PARTIDA DEL ZINC, NO TOMO EN CUENTA EL DESPERDICIO. 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 21 
Oferente: OSCAR MEDINA 

CONSTRUCCIONES, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: Oscar Medina García RNC:    130236356  

Email  Lote en que 
participa   2, 7, 9, 15  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el Lote: 02 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote RD$52,267,785.83 

   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 

 CUMPLE  
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deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-8033   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia 28/09/2020 hasta 
28/09/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$590,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos.  
(Doc. No subsanable)  
 

En el análisis de costo del 
Techo, el zinc no cumple 
con la proporción por m² 
en el suministro de zinc.  
El análisis tiene 0.615 ud 
/m2 
 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  
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 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observación: 
En el análisis de costo del Techo, el zinc no cumple con la proporción por m² en el suministro 
de zinc. El análisis tiene 0.615 ud /m2 
 
 
Recomendaciones:  
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el Lote: 07 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$63,628,534.59   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-8034 CUMPLE  

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía de 
Seguros 

CUMPLE  

 Vigencia 28/09/2020 hasta 
28/09/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$710,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  NO  
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  NO  
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observación: 
En el análisis de costo del Techo, el zinc no cumple con el volumen requerido por m².  El 
monto del análisis es 0.605 m², debería ser 0.075m². 
 
 
Recomendaciones:  
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el Lote: 09 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$65,683,893.20   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-8035 CUMPLE  

 Compañía aseguradora DOMINICANA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 28/09/2020 hasta 
28/09/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$730,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 CUMPLE  
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equipos. (Doc. No 
subsanable) 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: 
 
 Recomendaciones: 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio 
ofertado con los demas oferentes. 
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Para el Lote: 15 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$64,887,156.37   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8036 CUMPLE  
 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 

de Seguros 
CUMPLE  

 Vigencia 28/09/2020 hasta 
28/09/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$730,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  

 CUMPLE  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 23 
Oferente: Ingenieros Consultores 

Especializados, S.R.L.                                            
INCONESA 

Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: Rogelio Martínez RNC:    1-30-15088  

Email Inconesa.01@gmail.com Lote en que 
participa  

5, 6, 7, 13, 18, 22, 
24, 27, 28, 29  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 5 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 54,209,526.85   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA CUMPLE  
 Vigencia Desde 02/10/2020 

al 02/10/2021 
CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 600,000.00 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 CUMPLE  



Página 228 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 64,593,021.43   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA CUMPLE  
 Vigencia Desde 02/10/2020 

al 02/10/2021 
CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 700,000.00 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 7 
 Documentación requerida Detalle CUMPLE NO 
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SOBRE “A”. CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 63,224,270.20   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 700,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el lote : 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 32,798,982.81   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 360,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote: 18 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 37,280.058.52   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 410,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote : 22 
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 Documentación requerida 
SOBRE “A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 55,485,866.67   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 600,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote : 24 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 51,804,664.15   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 CUMPLE  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 560,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  
  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote: 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 58,543,188.10   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 620,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 28,548,916.36   
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2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 460,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote: 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 31,146,000.73   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 400,000.00   
 Presupuesto,  CUMPLE  
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3.  enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 25 
Oferente:  DINSTRUCCION INGENIERIA 

Y ARQUITECTURA SRL 
Fecha de 
Evaluación:  19-11-2020 

 Representante
: ANEURY THEN MORILLO RNC:    1-31-65830-1 

Email DINSTRUCCION@HOTMAIL.C
OM 

Lote en que 
participa  28, 36, 37 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$28,957,258.58   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

LA VIGENCIA ES 
MENOR A LOS 180 
DIAS 

 NO CUMPLE 



Página 245 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 11/10/2020 AL 

11/03/2021 
 NO CUMPLE 

 Monto asegurado RD$ 289,572.59 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presentó 
cotizaciones que 
sustenten los precios 
en los análisis. 
 

 NO CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

- No tiene documentos 
que justifiquen 
equipos propios. 
 
- No tiene cotización 
de equipos. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- La vigencia es menor a los 180 días. 
- No presentó cotizaciones que sustenten los precios en los análisis. 
- No tiene documentos que justifiquen equipos propios. 
- No tiene cotización de equipos. 

 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 36 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 16,181,998.31   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

LA VIGENCIA ES 
MENOR A LOS 180 
DIAS 

 NO CUMPLE 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 11/10/2020 AL 

11/03/2021 
 NO CUMPLE 

 Monto asegurado RD$ 161,819.98 CUMPLE  
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3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presentó 
cotizaciones que 
sustenten los precios 
en los análisis. 
 

 NO CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

- No tiene documentos 
que justifiquen 
equipos propios. 
 
- No tiene cotización 
de equipos. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- La vigencia es menor a los 180 días. 
- No presentó cotizaciones que sustenten los precios en los análisis. 
- No tiene documentos que justifiquen equipos propios. 



Página 248 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

- No tiene cotización de equipos. 

 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 37 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 41,470,464.06   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

LA VIGENCIA ES 
MENOR A LOS 180 
DIAS 

 NO CUMPLE 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 11/10/2020 AL 

11/03/2021 
 NO CUMPLE 

 Monto asegurado RD$ 414,704.64 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presentó 
cotizaciones que 
sustenten los precios 
en los análisis. 
 

 NO CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

- No tiene documentos 
que justifiquen 
equipos propios. 
 
- No tiene cotización 
de equipos. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- La vigencia es menor a los 180 días. 
- No presentó cotizaciones que sustenten los precios en los análisis. 
- No tiene documentos que justifiquen equipos propios. 
- No tiene cotización de equipos. 

 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$31,373,603.91 CUMPLE  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA CIA. 

DE SEGUROS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 2-10-2020 
HASTA 2-10-2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$314,115.70 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 
 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 31 
Oferente:  MADISON 

CONSTRUCCIONES, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: Ing. QUIRSON K. ROSARIO RNC:    1-30-10743-2  

Email qrosario@laugama.com Lote en que 
participa  

18, 19, 20, 22, 24 
25, 26, 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  
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“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 18 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
35,561,227.15  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada Dominicana 
Compañía de 
Seguros 

CUMPLE  

 Compañía aseguradora    
 Vigencia Desde el 

29/09/2020 al 
29/09/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 410,240.45 
 

CUMPLE  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Cantidad en malla electrosoldada es menor a necesitada, 0.08 rollos para un m². Cantidad 
en pintura, es menor a necesitada, 0.04 gls para un m². 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 19 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
19 

        
45,252,403.89  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

CUMPLE  

 Vigencia Desde el 
29/09/2020 al 
29/09/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 523,483.90 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

  NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Cantidad en malla electrosoldada es menor a necesitada, 0.08 rollos para un m². Cantidad 
en pintura, es menor a necesitada, 0.04 gls para un m². 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 20 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  
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 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
45,252,403.89  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
29/09/2020 al 
29/09/2021 

  

 Monto asegurado 523,483.90 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Cantidad en malla electrosoldada es menor a necesitada, 0.08 rollos para un m². Cantidad 
en pintura, es menor a necesitada, 0.04 gls para un m². 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
 
Para el lote: 22 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
        
53,579,226.89  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

CUMPLE  

 Vigencia Desde el 
29/09/2020 al 
29/09/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 618,209.56 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 

 NO 
CUMPLE 
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

es menor a 
necesitada. 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Cantidad en malla electrosoldada es menor a necesitada, 0.08 rollos para un m². Cantidad 
en pintura, es menor a necesitada, 0.04 gls para un m². 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 24 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
50,076,934.48  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 
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 Vigencia Desde el 
29/09/2020 al 
29/09/2021 

  

 Monto asegurado 580,461.74 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  
Cantidad en malla electrosoldada es menor a necesitada, 0.08 rollos para un m². Cantidad 
en pintura, es menor a necesitada, 0.04 gls para un m². 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
 
 
Para el lote: 25 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
         
        
50,076,934.48  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
CUMPLE  
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Seguros 
 Vigencia Desde el 

29/09/2020 al 
29/09/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 580,461.74 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

EL ANALISIS DE LA 
PINTURA, NO 
CUBRE LAS DOS 
MANOS DE PINTURA  

 NO  
CUMPLE 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 



Página 264 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Observaciones:  
Cantidad en malla electrosoldada es menor a necesitada, 0.08 rollos para un m². Cantidad 
en pintura, es menor a necesitada, 0.04 gls para un m². 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote:  26 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        50,015,490.40  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
29/09/2020 al 
29/09/2021 

  

 Monto asegurado  
579,749.52 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 CUMPLE  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
 
Observaciones:  

Cantidad en malla electrosoldada es menor a necesitada, 0.08 rollos para un m². Cantidad 
en pintura, es menor a necesitada, 0.04 gls para un m². 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 



Página 266 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
Para el lote: 27 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

56,064,845.63  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
29/09/2020 al 
29/09/2021 

  

 Monto asegurado 648,122.93 
 
         

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 

 NO 
CUMPLE 
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

necesitada. 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Cantidad en malla 
electrosoldada, es 
menor a necesitada. 
Cantidad en pintura, 
es menor a 
necesitada. 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Cantidad en malla electrosoldada es menor a necesitada, 0.08 rollos para un m². Cantidad en 
pintura, es menor a necesitada, 0.04 gls para un m². 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condicione 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 34 
Oferente: Camilo J. Hurtado C. Ing. & 

Asoc., S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  25/11/2020  

Representante
: Mario José Hurtado Imbert RNC:    105-08138-5  

Email hurtadomario@hotmail.co
m 

Lote en que 
participa  23, 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 23 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 47,835,797.43   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Banreservas    
 Vigencia 01-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 496,923.55   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El lote requiere 6 
camiones y el 
oferente presenta 3 

  No 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

El Formulario SNCC-F036 presentado por el oferente no contiene la cantidad requerida de 
camiones para la cantidad de viviendas licitadas en este lote. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: 27 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 66,155,890.05   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Seguros Banreservas    
 Vigencia 01-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 661,558.09   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 

 CUMPLE  
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alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El lote requiere 9 camiones y 
el oferente presenta 3 

 No cumple 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El Formulario SNCC-F036 presentado por el oferente no contiene la cantidad requerida de 
camiones para la cantidad de viviendas licitadas en este lote. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 35 
Oferente: CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: JOSE A. SANTANA JULIAN RNC:    1-01-84997-5  

Email ci@constructoraintegrada.com Lote en que 
participa  1, 2, 19, 20  

 
FICHA DE 
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EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 1 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
56,796,510.35  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Angloamericana de 

Seguros, S. A 
  

 Vigencia Desde el 
10/10/2020 hasta el 
10/10/2021 

  

 Monto asegurado 610, OOO.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
 CUMPLE  
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4.  incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Este no presenta unidad de medida, cantidad, ni precio unitario de la oferta, en el acápite 
del Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica (Doc. No subsanable). 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote: 2 
 
 Documentación requerida Detalle CUMPLE NO 
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SOBRE “A”. CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        56,796,510.35  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Angloamericana de 

Seguros, S. A 
  

 Vigencia Desde el 
10/10/2020 hasta el 
10/10/2021 

  

 Monto asegurado 610, OOO.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE 
 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

6.  

 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE 
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 Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones:  

  Este no presenta unidad de medida, cantidad, ni precio unitario de la oferta, en el acápite 
del Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica (Doc. No subsanable). 
 
 Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote: 19 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
        
51,150,597.07  
 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la  CUMPLE  
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Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Angloamericana de 

Seguros, S. A 
  

 Vigencia Desde el 
13/10/2020 hasta el 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado 550, OOO.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Este no presenta unidad de medida, cantidad, ni precio unitario de la oferta en el acápite 
del Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica (Doc. No subsanable). 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote: 20 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        51,150,564.71  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Angloamericana de 

Seguros, S. A 
  

 Vigencia Desde el 13/10/2020   
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hasta el 13/10/2021 
 Monto asegurado 550, OOO.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
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  Este no presenta unidad de medida, cantidad, ni precio unitario de la oferta en el acápite 
del Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica (Doc. No subsanable). 
 
 Recomendaciones:  
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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OFERTA NUMERO:  36 
 

 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 36 
Oferente: CONSTRUCTORA NOVA TORIBIO 

Y ASOCIADOS, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20 Nov. 2020  

Representante
: Jairo Benjamín Nobo T. RNC:    130228094  

Email novojairo@hotmail.com Lote en que 
participa  

18, 22, 27, 28,  
31, 40, 41, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el Lote: 18 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

    
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$41,071,155.75 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

  
 
 
 

Cumple 
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-8289   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 13/10/2020 al 
12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$411,313.82   
 
 
 
 
3. 

 
 

 
Presupuesto,  
enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 
 

Cumple 
 

 
 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple  
 

 
 
 

5. 
 
 
 

 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 
 
 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
   
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote: 22 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$61,095,008.78 Cumple  

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 

 
 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-8293   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 13/10/2020 
al12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$611,857.66   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 
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4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 
 
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El precio de la malla 
electrosoldada no 
coincide con la 
cotización. 

 
 
 

 
 

No cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  
El precio de la malla electrosoldada no coincide con la cotización. 

 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$70,046,148.99   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 

 
 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-8296   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 13/10/2020 
al12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$701,412,.98   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 
 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 
 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 
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Para el lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$34,864,648.04   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 

 
 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-8299   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 13/10/2020 al   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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12/04/2021 
 Monto asegurado RD$349,108.63   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El precio de la malla electrosoldada no 
coincide con la  
cotización. 

 
 
 

 
  

 
 

  
 
 

NO 
Cumple 

 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 
 

 
 
 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 

 
 
 

Observaciones:  
El precio de la malla electrosoldada no coincide con la cotización. 

 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 31 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$19,236,898.09   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-8300   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 13/10/2020 al 
12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$192,661.74   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 
 
 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
Cumple 

 

 

 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

  
 

Cumple 
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 (Doc. No subsanable) 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 
 

7. Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 
 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 
 

 
 
 

 
Observaciones:  

   
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
Para el lote: 40 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 

 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$20,108,913.07   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

Cumple 
 

 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-8300   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 13/10/2020 al 
12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$192,661.74   
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 
 

 
 
 

 
4. Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 
 

 
 
 

5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 
 
 
 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 
 
 
 

7. Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple 
 

 
 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 
 

 
 
 
 



Página 291 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
Cumple 

 
 

 
 
 
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes 
 
Para el lote: 41 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 
 

 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$21,572,766.41   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 
 

 
 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-8322   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 13/10/2020 al 
12/04/2021 

Cumple   

 Monto asegurado RD$216,054.93 Cumple   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

  
 

Cumple 
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(Doc. No subsanable) 
 
4. Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El precio de la grava 
y arena son 
menores que los 
precios de la 
cotización 

 
 

NO 
Cumple  

 

5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 
 
 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 
 

7. Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple 
 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 
 

 
 
 
 

 
Observaciones:  

  El precio de la grava y arena son menores que los precios de la cotización 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1. Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 
 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$34,212,545.62   

2. Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 
 

 
 
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

No. 1- Flic- 8301   

 Compañía aseguradora Dominicana de Seguros   
 Vigencia 13/10/2020 al 

12/04/2021 
  

 Monto asegurado RD$342,622.11   
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 
 
 

 
 
 

4. Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

El precio de la malla y 
arena son menores que 
los precios de la cotización 

 
 
 
 

 
No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 
 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 
 

7. Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple 
 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 
 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
 

Cumple 
 

 
 
 

 
Observaciones:  

  El precio de la malla y arena son menores que los precios de la cotización 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los reuerimientos 
del pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 40 
Oferente:  Constructora CMG, SRL Fecha de 

Evaluación:  19 Nov. 2020  

Representante
: Carlo Morel Guzmán RNC:    130749949  

Email   Lote en que 
participa   2, 4, 13  

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el Lote: 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CU  

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 
 

 
    Cumple  

 

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$52,658,264.07   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  

  
 
 
 

Cumple 
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada 30-46-635   
 Compañía aseguradora Humano Seguros   
 Vigencia 07/10/20 hasta 04/06/21   
 Monto asegurado RD$590,461.75   
 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple 
 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
Cumple 

 

 
Observaciones:  
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 Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion,  El oferente cumple con la totalidad de requerimientos establecidos 
en el pliego de condiciones.   
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 Documentación requerida 
SOBRE “A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$46,377,075.6
8 

Cumple  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada   30-46-636   
 Compañía aseguradora Humano 

Seguros 
  

 Vigencia 07/10/20 hasta 
04/06/21 

  

 Monto asegurado RD$519,239.45   
3. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

 Cumple 

 

4. Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 

5. 
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

6. Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

 Cumple 

 

7. Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  
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 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

  
 

Cumple 
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los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: 4 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion,  El oferente cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.  
 
 
Para el lote: 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$32,973,794.01   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 
 

 

 Datos de la póliza presentada 30-46-637   
 Compañía aseguradora Humano Seguros   
 Vigencia 07/10/20 hasta 

04/06/21 
  

 Monto asegurado RD$378,219.29   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

 
Cumple 

 
 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 
 

 

Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion,  El oferente cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 
 

Licitaciones
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Para el Lote: 40 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$18,273,564.04   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PEPIN   
 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$220,000   
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Las cantidades de 
zinc y pintura están 
por debajo de la 
mínima. 

 No cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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6. Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:  
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 42 
Oferente: Mariel Acevedo Aracena Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: Mariel Acevedo Aracena RNC:    1-0100834-2  
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Email marielacevedoaracena@gmail.
com 

Lote en que 
participa  33  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 33 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 18,909,751.54   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 Datos de la póliza 
presentada 

 CUMPLE   

 Compañía aseguradora Seguro Sura   
 Vigencia 5/Oct./20 a 5/ abr/21   
 Monto asegurado 210,105.76   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 

alteraciones en 

 CUMPLE   
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las cantidades 
indicadas 

originalmente. 
(Doc. No 
subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Cantidades de madera y 
zinc en el análisis de costos 
de techo de zinc y madera 
están por debajo de las 
especificaciones 
consideradas. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE   

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 

 CUMPLE  
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refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
Observación:  
Cantidades de madera y zinc en el análisis de costos de techo de zinc y madera están 
por debajo de las especificaciones consideradas. 
  
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No.  43 
 
Oferente: Amaury Vladimir Díaz 

Gómez 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020  

Representante: Amaury Vladimir Díaz 
Gómez 

RNC:    001-1651865-5  

Email ingamaurydiazg@gmail.c
om 

Lote en que 
participa  32  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el Lote: 32 
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 Documentación requerida 
SOBRE “A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPL
E 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$29,109,158.78 

RD$29,109,158.78   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Reservas   
 Vigencia Oct/20 A Oct/21   
 Monto asegurado RD$323,350.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observación:  
 El  Itbs presentado en el formulario 33, no se corresponde con el monto cálculado en el 
presupuesto. 
Recomendación:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado      
con los demas oferentes. 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 51 
Oferente: Teishon Aldon Dalmasí Tejeda Fecha de 

Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: Teishon Aldon Dalmasí Tejeda RNC:    026-0104262-1  

Email teishondalmasi@hotmail.c
om 

Lote en que 
participa  20  
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FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 20 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No presentó 
Cantidad, ni unidad, 
ni precio unitario, ni 
ITBIS en el 
formulario. 

   

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$51,776,433.52   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora HUMANO SEGUROS CUMPLE  
 Vigencia 13/10/2021 CUMPLE  
 Monto asegurado RD$523,490 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

PDF CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

PDF CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

PDF CUMPLE  

Observaciones:  
No presentó Cantidad, ni unidad, ni precio unitario, ni ITBIS en el formulario F-033. 
No presentó en formato de Excell el Presupuesto, Análisis de Costos y Listado de Materiales. 
Solo los presentó en PDF. 
 Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$27,449572.73   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$300,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Formulario SNCC-F036, sobre los  CUMPLE  
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6.  

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 40 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$17,994,754.62   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8523   
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$180,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Procedimiento de Urgencia 
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Email proyectos@grupoasrd.com Lote en que 
participa  11, 18, 36, 40  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 11 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 27,085,713.83   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 400,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
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4.  incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee la 
cantidad de 
camiones 
disponibles para la 
ejecución del 
proyecto. 

 
 

 
 

No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio de la grava 
utilizado en el 
análisis de hormigón 
armado no se 
corresponde con el 
de la cotización. La 
cantidad de pintura 
considerada para el 
análisis de pintura 
no cumple para las 
dos manos de 
pintura. 

 
 

 

 
 
 

No Cumple 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
  Observaciones:  El precio de la grava no se corresponde con el de la cotización y el 
utilizado en el análisis de hormigón armado. No posee la cantidad de camiones disponibles 
para la ejecución del proyecto. La cantidad de pintura considerada para el análisis de 
pintura no cumple para las dos manos de pintura. 
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 Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de      los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
Para el lote: 18 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 28,204,156.50   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

  

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 420,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee la 
cantidad de 
camiones 
disponibles para la 
ejecución del 
proyecto. 

 
 

 
 

No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio de la grava 
utilizado en el 
análisis de hormigón 
armado no  se 
corresponde con el 
de la cotización. La 
cantidad de pintura 
considerada para el 
análisis de pintura 
no cumple para las 
dos manos de 
pintura. 

 
 
 

 
 
 
 

No Cumple 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El precio de la grava no se corresponde con el de la cotización y el 
utilizado en el análisis de hormigón armado. No posee la cantidad de camiones disponibles 
para la ejecución del proyecto. La cantidad de pintura considerada para el análisis de 
pintura no cumple para las dos manos de pintura. 
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 Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de      los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 40 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 13,531,626.59   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía De 
Seguros 

  

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 210,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 

  
 

Cumple 
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en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee la cantidad de 
camiones disponibles para la 
ejecución del proyecto. 

 
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

El precio de la grava utilizado 
en el análisis de hormigón 
armado no  se corresponde 
con el de la cotización. La 
cantidad de pintura 
considerada para el análisis de 
pintura no cumple para las dos 
manos de pintura. 

 
Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El precio de la grava no se corresponde con el de la cotización y el 
utilizado en el análisis de hormigón armado. No posee la cantidad de camiones disponibles 
para la ejecución del proyecto. La cantidad de pintura considerada para el análisis de 
pintura no cumple para las dos manos de pintura. 
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 Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de      los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 36 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 12,094,490.73   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

  

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 180,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

No posee la 
cantidad de 

 
Cumple 
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

camiones 
disponibles para la 
ejecución del 
proyecto. 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio de la grava 
utilizado en el 
análisis de hormigón 
armado no  se 
corresponde con el 
de la cotización. La 
cantidad de pintura 
considerada para el 
análisis de pintura 
no cumple para las 
dos manos de 
pintura 

 
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

Observaciones: El precio de la grava no se corresponde con el de la cotización y el 
utilizado en el análisis de hormigón armado. No posee la cantidad de camiones disponibles 
para la ejecución del proyecto. La cantidad de pintura considerada para el análisis de 
pintura no cumple para las dos manos de pintura. 

 
 Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de     los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 32,650,399.03   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros 

Banreservas 
 
 

 

 Vigencia 03/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 340,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 31 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 20,683,510.69   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros 

Banreservas 
 
 

 

 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 220,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

  
Cumple 
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 33 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 21,791,555.90   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros 

Banreservas 
 
 

 

 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 220,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 Formulario SNCC-F036, sobre los  Cumple  
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6.  

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 56 
Oferente: CONSTHERA , SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Carlos Manuel Constanza Madera RNC:    130922039  

Email Licitaciones@consthera.com Lote en que 
participa  3, 13, 21  

 
FICHA DE 
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EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 41,373,554.97   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 451,549.38   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
Para el lote: 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 33,775,448.89   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
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Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 

 
Cumple 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 368,219.29   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparación del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
 

 
Para el lote: 21 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 36,294,815.97   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 395,995.98   
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3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 57 
Oferente: OBRAS CIVILES DEL 

ATLANTICO S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: ARQ. CARMEN V. JIMENEZ RNC:    1-30-93708-7  

Email obrascivilesdelatlantico@g
mail.com 

Lote en que 
participa  13, 14, 15, 16  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 31,819,665.21   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 368,220.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

   
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones: La cantidad de pintura considerada para el análisis no cumple para cubrir 
dos manos de pintura.  

 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 62,422,094.15   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 720,767.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

No cumple con la 
proporción de 
pintura por m2. 

 No 
CUMPLE 
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No cumple con la 
proporción de 
pintura por m2. 

 No 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No cumple con la proporción de pintura por m2. 
 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 15 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable)  
 Monto presentado para el lote 

¿--?  
RD$ 62,360,412.23   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 720,058.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 16 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 62,360,412.23   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía   
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Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 720,058.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La pintura no cubre 
dos manos. 

 NO  
CUMPLE 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO  
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
La pintura ofertada no cubre dos manos. 
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 Recomendaciones:   
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 58 
Oferente: Constructora Dailey S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

Ing. Miguel A. Perdomo 
Ureña 

RNC:    1-30-54007-1  

Email constructoradailey@gmail.
com 

Lote en que 
participa  1  

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 49,637,175.09   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 CUMPLE  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 580,461.74   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EL OFERENTE 
PRESENTA 
RENDIMIENTO DE 
LA PINTURA DE 
0.044 GLS/M2, 
CONTEMPLANDO 
SOLO UNA MANO 
DE PINTURA, 
CUANDO EL PLIEGO 
ESPECIFICA DEBEN 
SER DOS MANOS DE 
PINTURA ACRILICA 
SUPERIOR. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION QUE 
SUSTENTE PRECIO 
ALAMBRE DULCE, 
ZINC, CLAVOS Y 
CABALLETE. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
- EL OFERENTE PRESENTA RENDIMIENTO DE LA PINTURA DE 0.044 GLS/M2, 
CONTEMPLANDO SOLO UNA MANO DE PINTURA, CUANDO EL PLIEGO ESPECIFICA DEBEN 
SER DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR. 
- NO PRESENTA COTIZACION QUE SUSTENTE PRECIO ALAMBRE DULCE, ZINC, CLAVOS Y 
CABALLETE. 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 59 
Oferente: NOGREK, S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Adalgisa Pérez Rojas RNC:    1-31-12945-5  

Email Nogrek55@hotmail.com Lote en que 
participa  27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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Para el lote: 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 64,364,209.37   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 05-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 650,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No se corresponde 
precio de pintura 
con cotización en los 
análisis de costos  

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Formulario SNCC-F036, sobre los  CUMPLE  
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6.  

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  No se corresponde precio de pintura con cotización en los análisis de costos.  
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta para adjudicacion, el oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condicione 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 60 
Oferente: Constructora Tactuk 

Hernández, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: ENMANUEL TACTUK RNC:    1-31-20797-9  
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Email etactuk@tactuk.com.do Lote en que 
participa  19, 20, 29  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 19 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
19 

RD$49,698,585.53   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/2020 Hasta 
31/05/21 

  

 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
 CUMPLE  



Página 351 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

4.  incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
    Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado 
con los demas oferentes. 
 
 
 

 
Para el lote: 20 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 



Página 352 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
29 

RD$49,698,585.53   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/2020 Hasta 
31/05/21 

  

 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
    Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes 
 
Para el lote: 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
29 

RD$32,794,304.74   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

Póliza emitida con 
valor menor al 1% 

CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 05/10/2020 Hasta 
31/05/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 330,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
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  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 61 
Oferente: CESAR MENELIO SUAREZ 

GARCIA 
Fecha de 
Evaluación:  24-11-2020  

Representante
: 

 
CESAR MENELIO SUAREZ 
GARCIA  

 

RNC:    001-0095914-7 
 

 

 

Email compresuarez@hotmail.com Lote en que 
participa  27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 “RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA EL LOTE 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$62,761,966.59 CUMPLE  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGURO PATRIA CUMPLE  
 Vigencia DESDE 9-10-2020 

HASTA 9-10-2021 
CUMPLE  

 Monto asegurado RD$650,000.00 CUMPLE  
 

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con la 
especificación de 
pintura requerida de 
.07 gls./m2, utiliza 
.05 gls./m2 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

No cumple con la especificación de pintura requerida de .07 gls./m2, utiliza .05 gls./m2 en 
el análisis de precio presentado. 
 Recomendaciones:   
Recomendación: 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 64 
Oferente: JOSE MIGUEL MINAYA 

TAVERA 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

JOSE MIGUEL MINAYA 
TAVERA 

RNC:    04900016140  

Email jochiminaya@gmail.com Lote en que 
participa  21, 28  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 21 
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 Documentación requerida 
SOBRE “A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
21 

RD$35,467,683.20   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGURO APS   
 Vigencia 01/10/21   
 Monto asegurado Rd$400,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
Para el lote: 28 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMP
LE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 
de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 28 RD$28,320,1
09.16 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGURO APS   
 Vigencia 01/10/2020   
 Monto asegurado Rd$320,000.

00 
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3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 65 
Oferente: CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA CAMAR SRL 
 

Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020  

Representante: CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA CAMAR SRL 
 

RNC:    
130-364184  

Email  Lote en que 
participa  30, 34  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
PARA EL LOTE 30 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$27,486,862.02   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 

 CUMPLE  
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Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8684 CUMPLE  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia 02/11/2020 AL 
02/11/2021. 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$280,000.00. 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 72 
Oferente: O´REILLY & ASOCIADOS SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: ERIC O´REILLY  RNC:      

Email www.oreilly.com.do Lote en que 
participa  7  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  
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para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$69,235,888.78   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-7850 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 21/09/2020 Al 
21/09/2021 

  

 Monto asegurado RD$700,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
 
 
Observaciones:  

Solo presenta 1 cotización, la cual no presenta el sustento de los costos de la 
mayoría de los insumos necesarios. 
 
 Recomendaciones:    
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 



Página 366 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 73 
Oferente: INGENIERIA CONSULTORIA Y 

SERVICIOS (INCONSERCA), 
SRL. 

Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: 

ESTEBAN RAFAEL 
CONZALEZ REYES 

RNC:    101-73444-2  

Email arq.estebangonzalez@gmai
l.com 

Lote en que 
participa  13, 39, 40, 41, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 44,131,059.01   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
1/07/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 441,310.59   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE ENCONTRO 
DOCUMENTO EN LA 
CARPETA 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
No se encontró documento referente a Formulario SNCC-F036, sobre Equipos de 
Oferente/Proponentes.  
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 39 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 18,636,259.97   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
1/07/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 186,362.60   
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3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE ENCONTRO 
DOCUMENTO EN LA 
CARPETA 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
No se encontró documento referente a Formulario SNCC-F036, sobre Equipos de 
Oferente/Proponentes.  
 
 Recomendaciones:   



Página 370 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 40 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 24,565,979.04   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
1/07/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 245,659.79   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE ENCONTRO 
DOCUMENTO EN LA 
CARPETA 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

No se encontró documento referente a Formulario SNCC-F036, sobre Equipos de 
Oferente/Proponentes.  
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 41 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 27,358,443.82   
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2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
1/07/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 273,584.44   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE ENCONTRO 
DOCUMENTO EN LA 
CARPETA 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
No se encontró documento referente a Formulario SNCC-F036, sobre Equipos de 
Oferente/Proponentes.  
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 42 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 40,237,379.47   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS   
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RESERVAS 
 Vigencia 13/10/2020 AL 

1/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 402,373.79   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE ENCONTRO 
DOCUMENTO EN LA 
CARPETA 

NO 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

NO 
CUMPLE 

 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 NO 
CUMPLE 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 NO 
CUMPLE 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 NO 
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  
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No se encontró documento referente a Formulario SNCC-F036, sobre Equipos de 
Oferente/Proponentes.  
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 76 
Oferente: AVI CONSTRUCTORA, SRL. Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: LORENZO SANCHEZ RNC:    1-30-93091-2  

Email proyectos@aviconstructora
.com 

Lote en que 
participa  35  
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FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el Lote 35 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 29,903,826.67   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 350,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 77 
 
Oferente:  Metus Proyectos,  S.R.L Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

José Ernesto Guillen 
Dominguez 

RNC:    1-31-94767-4  

Email jguillend@metus.do Lote en que 
participa  19, 25, 26  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 19 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$51,005,905.16 

   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 Cumple  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora  Dominicana   
 Vigencia Oct/20 A Oct/21   
 Monto asegurado RD$800,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Los camiones 
ofrecido por el 
oferente no son los 
requeridos por el 
lote. 

 No   
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 Cumple  



Página 380 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   
Observaciones: 
La cantidad de camiones ofrecidos por el contratista en el formulario SNCC-F036,  son inferior a 
los requeridos por el lote. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 25 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$56,557,568.31  

 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct /20 a Oct / 21   
 Monto asegurado RD$900,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Los camiones 
ofrecido por el 
oferente no son los 
requeridos por el 
lote. 

 No   
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple 
 

   

 
 
  
Observaciones: 
 
La cantidad de camiones ofrecidos por el contratista en el formulario SNCC-F036,  son inferior a 
los requeridos por el lote. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 26 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

   

 Monto presentado para el lote 
RD$56,488,172.53  

 Cumple  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct /20 a Oct / 21   
 Monto asegurado RD$900,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

Los camiones 
ofrecido por el 

 No   
Cumple 
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 Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

oferente no son los 
requeridos por el 
lote. 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
La cantidad de camiones ofrecidos por el contratista en el formulario SNCC-F036,  son inferior a 
los requeridos por el lote. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 78 
Oferente: CONCRETUM, SRL Fecha de 

Evaluación:  19-11-2020  

Representante
: EMMANUEL MALDONADO TAPIA RNC:    1-31-70685-1  

Email 
CONCRETUMSRL@HOTMAIL.COM 

Lote en que 
participa  

4-5-17-35-36 
38-39-40-41-42 
 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 
Para el  
Lote 4   
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  50,699,345.74   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 

CUMPLE  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7378   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 07/10/2020 

HASTA 13/10/2021 
  

 Monto asegurado 550,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  

Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 5 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  60,692,382.87   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7378   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/20 

HASTA 05/04/10 
  

 Monto asegurado 680,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el  Lote 17 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  41,764,915.59   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7379   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 13/10/2020 

HASTA 13/10/2021 
  

 Monto asegurado 450,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes 
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Para el Lote 35   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  33,043,209.95   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7380   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 13/10/2020 

HASTA 13/10/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 Formulario SNCC-F036, sobre los    
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6.  

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 36 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  17,635,703.15   

8)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7195   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
9)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
11)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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12)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 38   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  21,451,501.33   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7196   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 39 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  15,631,152.06   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7197   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 40    
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  20,546,087.23   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7198   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 41   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  22,310,048.19   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7199   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 28/09/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 42 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  33,832,268.85   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7200   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 28/09/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 Formulario SNCC-F036, sobre los    
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6)  

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 80 
Oferente: FUNDACION HUMANISMO Y 

DEMOCRACIA INC (FHD) 
Fecha de 
Evaluación:  26/11/2020  

Representante
: MARINA PIMENTEL DE ISA  RNC:    43006043  

Email 
humanismoydemocracia@yahoo.es 

Lote en 
que 
participa  

1, 2, 5, 9  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 1 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

57,913,457.28   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia DESDE 05/10/2020 
HASTA 05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 579,134.57   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

La volumetría en la 
partida de Piso, no 
corresponde a la 
volumetría del 
presupuesto Base. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable).  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de varios 
insumos (cemento, 
cal, Alambre, ect…). 
Esto tienen una 
media en los 
precios. 

CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  



Página 407 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  La volumetría en la partida de Piso, no corresponde a la volumetría del presupuesto Base. 
Los precios de varios insumos (cemento, cal, Alambre, etc…). Esto tienen una media en los 
precios. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: 2 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

Este presenta el 
valor del 5% de 
imprevisto, en la 
columna donde 
debería estar el 
valor del ITBIS. 

CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

57,913,457.28   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia DESDE 05/10/2020 
HASTA 05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 579,134.57   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

La volumetría en la 
partida de Piso, no 
corresponde a la 
volumetría del 
presupuesto Base. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de varios 
insumos (cemento, 
cal, Alambre, ect…). 
Esto tienen una 
media en los precios 
de las cotizaciones. 

CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica, este presenta el valor del 
5% de imprevisto, en la columna donde debería estar el valor del ITBIS. La volumetría en 
la partida de Piso, no corresponde a la volumetría del presupuesto Base. Los precios de 
varios insumos (cemento, cal, Alambre, ect…). Esto tienen una media en los precios. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 5 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

Este presenta el 
valor del 5% de 
imprevisto, en la 
columna donde 
debería estar el 
valor del ITBIS. 

CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

60,468,028.39 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 
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 Vigencia DESDE 05/10/2020 
HASTA 05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 604,680.28   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de varios 
insumos (cemento, 
cal, Alambre, ect…). 
Esto tienen una 
media en los precios 
de las cotizaciones. 

CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
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Los precios de varios insumos (cemento, cal, Alambre, etc…). Esto tienen una media en los 
precios de las cotizaciones.  
 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote: 9 
 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

Este presenta el valor del 
5% de imprevisto, en la 
columna donde debería 
estar el valor del ITBIS. 

CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

71,717,893.58   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia DESDE 05/10/2020 HASTA 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 604,680.28   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 

 CUMPLE  
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alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de varios 
insumos (cemento, cal, 
Alambre, ect…). Esto tienen 
una media en los precios de 
las cotizaciones. 

CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 

 CUMPLE  



Página 413 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
Observaciones:  

 Los precios de varios insumos (cemento, cal, Alambre, ect…). Esto tienen una media en los 
precios de las cotizaciones.  
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 81 
Oferente: Daigaraf Diseños y 

Construcciones, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  19/11/2020  

Representante
: 

Rafael Antonio Parra 
Reynoso 

RNC:    130981647  

Email daigaraf@gmail.com Lote en que 
participa  1, 2  
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FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 1 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote  
RD$55,921,203.68 

$55,921,203.68   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
     
 Compañía aseguradora General de 

Seguro 
CUMPLE  

 Vigencia Desde 
13/10/2020 al 
13/7/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$580,461.75 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE   

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE   

 
 Recomendaciones:   
 
 Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado                
con los demas oferentes.  
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Para el lote : 2 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE   

 Monto presentado para el lote  
$$55,921,203.68 

   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General De 

Seguro 
CUMPLE  

 Vigencia Desde 
13/10/2020 al 
13/07/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$580,461.75 CUMPLE  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE   
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE   

 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
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Oferente No. 82 
Oferente: Constructora Albany, SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Jerson Jose Betances Cruz 

RNC:    
130-46325-5  

Email jj.betances@gmail.com Lote en que 
participa  

1, 6, 7, 8, 13, 18, 
19, 23, 24  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO 
NACIONAL”. 

Para el lote: 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   $57,625,694.73 Cumple  
2.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a jul/ 21   
 Monto asegurado RD$576,257.86   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con 
el volumen 
mínimo de zinc 
requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 
0.59ud.  
 

 No Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario 
SNCC-F036, el 
cual se le aplicó 
al Lote #1. 

Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 6 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   $70,070,016.53 Cumple  
2 Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$700,700.11   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con 
el volumen 
mínimo de zinc 
requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 
0.59ud.  
 

 No Cumple 

 
 
 
5. 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 Cumple  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario 
SNCC-F036, el 
cual se le aplicó 
al Lote #1. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 7 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   $70,070,016.53 Cumple  
2 Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$700,700.11   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con 
el volumen 
mínimo de zinc 
requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 
0.59ud.  
 

 No Cumple 

 
 
 
5. 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 Cumple  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario 
SNCC-F036, el 
cual se le aplicó 
al Lote #1. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 8 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   $69,999,310.16 Cumple  
2 Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$699,993.99   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con 
el volumen 
mínimo de zinc 
requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 
0.59ud.  
 

 No Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario 
SNCC-F036, el 
cual se le aplicó 
al Lote #1. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 13 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   $36,555,195.32 Cumple  
2 Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$576,257.86   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con 
el volumen 
mínimo de zinc 
requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 
0.59ud.  
 

 No Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario 
SNCC-F036, el 
cual se le aplicó 
al Lote #1. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 18 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   $40,726,871.38 Cumple  
2 Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$407,589.63   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con 
el volumen 
mínimo de zinc 
requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 
0.59ud.  
 

 No Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario 
SNCC-F036, el 
cual se le aplicó 
al Lote #1. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 19 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   $51,969,184.81 Cumple  
2 Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$519,692.78   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con 
el volumen 
mínimo de zinc 
requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 
0.59ud.  
 

 No Cumple 

 
 
 
5. 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 Cumple  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario 
SNCC-F036, el 
cual se le aplicó 
al Lote #1. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 23 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote   

$46,524,794.03 Cumple  

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$465,248.87   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No cumple con el 
volumen mínimo de 
zinc requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario SNCC-
F036, el cual se le 
aplicó al Lote #1. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 24 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote   

$57,625,694.73 Cumple  

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Patria   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$576,257.86   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No cumple con el 
volumen mínimo de 
zinc requerido 
(0.65ud), solo lo 
contempla de 
0.59ud.  
 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presento 1 
formulario SNCC-
F036, el cual se le 
aplicó al Lote #1. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
Solo presento 1 formulario SNCC-F036, el cual se le aplicó al Lote #1.  
No cumple con el volumen mínimo de zinc requerido (0.65ud), solo lo 
contempla de 0.59ud.  
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 



Página 436 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 

 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 83 
Oferente: INICONSA (INGENIERIA DE 

INSTALACIONES Y 
CONSTRUCCIONES), SRL 

Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020 

Representant
e: 

BENJAMIN TAVERAS 
FRIAS 

RNC:    1-3009988-1 

Email INICONSA@GMAIL.COM Lote en que 
participa  

5, 7, 10, 13, 20, 21, 
27 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 05 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$53,821,330.20   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  

mailto:INICONSA@GMAIL.COM
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 08/10/2021   
 Monto asegurado RD$650,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El precio del costo 
de la grava en el 
análisis de piso de 
hormigón  no se 
corresponde con el 
de la cotización. 

 
 
 

 
 

NO CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio utilizado de 
la grava en el 
análisis de hormigón 
armado no se 
corresponde con el 
que se encuentra en 
la cotización, posee 
un monto menor 
que la misma. 

 
 
 
 

 
 

NO CUMPLE 
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: El precio utilizado de la grava en el análisis de hormigón armado no se 
corresponde con el que se encuentra en la cotización, posee un monto menor que la misma. 
   
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 

PARA LOTE: 07 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$62,019,695.62   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 01/10/2020 Hasta 

01/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$750,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El precio del costo 
de la grava en el 
análisis de piso de 
hormigón  no se 
corresponde con el 
de la cotización. 

 
 
 

 
 

NO CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio utilizado de 
la grava en el 
análisis de hormigón 
armado no se 
corresponde con el 
que se encuentra en 
la cotización, posee 
un monto menor 
que la misma. 

 
 
 

 

 
 

NO CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones: El precio utilizado de la grava en el análisis de hormigón armado no se 
corresponde con el que se encuentra en la cotización, posee un monto menor que la misma. 

   
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 10 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$63,772,018.00   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 08/10/2021   
 Monto asegurado RD$750,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El precio del costo 
de la grava en el 
análisis de piso de 
hormigón  no se 
corresponde con el 
de la cotización. 

 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio utilizado de 
la grava en el 
análisis de hormigón 
armado no se 
corresponde con el 
que se encuentra en 
la cotización, posee 
un monto menor 
que la misma. 

 
 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones: El precio utilizado de la grava en el análisis de hormigón armado no se 
corresponde con el que se encuentra en la cotización, posee un monto menor que la misma. 

   
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$32,355,381.06   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$400,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El precio del costo 
de la grava en el 
análisis de piso de 
hormigón  no se 
corresponde con el 
de la cotización. 

 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  



Página 443 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio utilizado de 
la grava en el 
análisis de hormigón 
armado no se 
corresponde con el 
que se encuentra en 
la cotización, posee 
un monto menor 
que la misma. 

 
 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: El precio utilizado de la grava en el análisis de hormigón armado no se 
corresponde con el que se encuentra en la cotización, posee un monto menor que la misma. 

   
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 20 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$45,998,462.44   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$550,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El precio del costo 
de la grava en el 
análisis de piso de 
hormigón  no se 
corresponde con el 
de la cotización. 

 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio utilizado de 
la grava en el 
análisis de hormigón 
armado no se 
corresponde con el 
que se encuentra en 
la cotización, posee 
un monto menor 
que la misma. 

 
 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones: El precio utilizado de la grava en el análisis de hormigón armado no se 
corresponde con el que se encuentra en la cotización, posee un monto menor que la misma. 

   
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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LOTE: 21 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$34,796,115.82   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 01/10/2020 Hasta 

01/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$450,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

El precio del costo de la 
grava en el análisis de piso 
de hormigón  no se 
corresponde con el de la 
cotización. 

  
 

NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

El precio utilizado de la 
grava en el análisis de 
hormigón armado no se 
corresponde con el que se 
encuentra en la cotización, 
posee un monto menor que 
la misma. 

 
 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: El precio utilizado de la grava en el análisis de hormigón armado no se 
corresponde con el que se encuentra en la cotización, posee un monto menor que la misma. 

   
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$56,950,477.30 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 08/10/2021   
 Monto asegurado RD$700,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El precio del costo 
de la grava en el 
análisis de piso de 
hormigón  no se 
corresponde con el 
de la cotización. 

  
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio utilizado de 
la grava en el 
análisis de hormigón 
armado no se 
corresponde con el 
que se encuentra en 
la cotización, posee 
un monto menor 
que la misma. 

 
 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: El precio utilizado de la grava en el análisis de hormigón armado no se 
corresponde con el que se encuentra en la cotización, posee un monto menor que la misma. 

   
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 84 
Oferente: Soluciones de Ingenieria Pratt 

Melgen , S.R.L 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Edel Pratt Melgen RNC:    131-35369-1  

Email Solucionesdeingenieria@pr
attmelguen.com 

Lote en que 
participa  22, 40  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 22 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 61,494,103.16   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 cumple  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia 09/10/2020 al 

09/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 618,209.56 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios del 
hormigón y la 
madera no coinciden 
con las cotizaciones. 

 No cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  
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Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 40 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 20,545,266.41   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia 09/10/2020 al 

09/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 206,544.67   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 Análisis de Costos 

Unitarios enumerados por 
 cumple  
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4.  partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios del hormigón 
y la madera no coinciden 
con las cotizaciones. 

 No cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 86 
Oferente: LEILANY ELIZABETH JIMENEZ 

GOMEZ 
Fecha de 
Evaluación:  24-11-2020  

Representante
: 

LEILANY ELIZABETH JIMENEZ 
GOMEZ 
 

 

RNC:    031-0373620-7 
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FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 “RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA EL LOTE 19 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

 CUMPLE  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 CUMPLE  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA CIA. 

DE SEGUROS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 5-10-2020 
HASTA 5-10-2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado  CUMPLE  
 

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Cantidad de zinc 
menor a requerida 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  Cantidad de malla electrosoldada menor a requerida, 0.58 planchas. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
Para el lote : 20 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$31,373,603.91 CUMPLE  

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA CIA. DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 5-10-2020 HASTA 
5-10-2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$314,115.70 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 

 CUMPLE  
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alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Cantidad de zinc menor a 
requerida 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 
 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
Observaciones:  

  Cantidad de malla electrosoldada menor a requerida, 0.58 planchas. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 90 
Oferente: Blue Marine SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Yomayra Bernard Ureña RNC:    1-31-38623-7  

Email  Lote en que 
participa  

16, 18, 21, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 16 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 71,688,165.80   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 cumple  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 13/10/2020 al 

13/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 770,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 cumple  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote : 18 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 40,948,505,80   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/04/2021 
Cumple  

 Monto asegurado RD$ 500,000.00 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 

 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 21 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 39,424,945.78   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 13/10/2020 al 

13/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 450,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el lote : 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 64,526,440.05   

2.  Garantía de la Seriedad de la  cumple  



Página 465 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 13/10/2020 al 

13/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 680,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 cumple  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

Para el lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 31,141,413.75   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/04/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 400,000.00 cumple  
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3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 34,360,322.98   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS cumple  
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/04/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 400,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
Para el lote: 30 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 27,039,472.25   

2.  Garantía de la Seriedad de la  cumple  
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Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/04/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 400,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 cumple  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:    

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
Para el lote : 31 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 19,912,550.09   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/04/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 400,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 cumple  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
Para el lote: 33 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 20,952766.95   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/04/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 400,000.00 cumple  
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  
   

 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
Para el lote : 34 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 13,963,555.09   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia 05/10/2020 al cumple  



Página 475 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

05/04/2021 
 Monto asegurado RD$ 400,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 92 
Oferente: CONSTRUCTORA 

PONTEVEDRA, SRL. 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

MIGUEL ALEXANDER 
MEDINA BELLO 

RNC:    131-49821-3  

Email miguelito.medina@gmail.c
om 

Lote en que 
participa  1, 3, 5  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 51,979,473.27   

2.  Garantía de la Seriedad de la  CUMPLE  
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Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 590,461.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote : 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 40,932,052.12   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 461,549.38   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 5 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 55,522,972.88   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 622,511.78   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 93 
Oferente: GRUPO DMX, SRL. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

MARCIA PAOLA HERASME 
VENTURA 

RNC:    131-76899-7  

Email pherasme@dmx.com.do         Lote en que 
participa  2  

 
FICHA DE 
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EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 2  
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 56,294,319.11   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS 

  

 Vigencia 30/09/2020 AL 30/09/2021   
 Monto asegurado RD$ 600,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

EL VALOR DEL PRECIO 
UNITARIO EN PARTIDA DE 
PISOS NO SE 
CORRESPONDE CON EL 
VALOR EN EL ANALISIS DE 
COSTOS UNITARIOS 

 NO 
CUMPLE 
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4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

SUMATORIA NO 
CORRESPONDE CON 
DATOS EN PARTIDA DE 
PISOS 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
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- EN PRESUPUESTO EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO EN LA PARTIDA DE PISOS NO SE 
CORRESPONDE CON EL VALOR EN EL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
- EN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SUMATORIA NO CORRESPONDE CON DATOS EN 
PARTIDA DE PISOS 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 94 
Oferente: CONSTRUCTORA SERCONSA, 

SRL. 
Fecha de 
Evaluación:  26/11/2020  

Representante
: 

JOSE ALBERTO DUARTE 
JUNQUERA 

RNC:    1-01-82434-4  

Email serconsajalb@gmail.com Lote en que 
participa  2, 4, 10, 18, 19  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 55,089,871.73   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 CUMPLE  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 3/10/2020 AL 
3/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 580,461.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION QUE 
RESPALDE LOS 
PRECIOS DE GRAVA, 
NI ARENA EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION DE 
ALQUILER DE 
EQUIPOS NI 
MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE 
PROPIEDAD DE 
EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE RESPALDE LOS PRECIOS DE GRAVA, NI 
ARENA EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
-EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION DE ALQUILER DE EQUIPOS NI MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE PROPIEDAD DE EQUIPOS DECLARADOS COMO PROPIOS. 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 4 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 48,375,234.52   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
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COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

 Vigencia 3/10/2020 AL 
3/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 509,239.45   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION QUE 
RESPALDE LOS 
PRECIOS DE GRAVA, 
NI ARENA EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION DE 
ALQUILER DE 
EQUIPOS NI 
MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE 
PROPIEDAD DE 
EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE RESPALDE LOS PRECIOS DE GRAVA, NI 
ARENA EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
-EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION DE ALQUILER DE EQUIPOS NI MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE PROPIEDAD DE EQUIPOS DECLARADOS COMO PROPIOS. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
Para el lote : 10  
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,879,238.41   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 3/10/2020 AL 
3/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 726,467.46   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION QUE 
RESPALDE LOS 
PRECIOS DE GRAVA, 
NI ARENA EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION DE 
ALQUILER DE 
EQUIPOS NI 
MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE 
PROPIEDAD DE 
EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE RESPALDE LOS PRECIOS DE GRAVA, NI 
ARENA EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
-EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION DE ALQUILER DE EQUIPOS NI MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE PROPIEDAD DE EQUIPOS DECLARADOS COMO PROPIOS. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 18 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 38,934,682.36   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 
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 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 410,240.45   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION QUE 
RESPALDE LOS 
PRECIOS DE GRAVA, 
NI ARENA EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION DE 
ALQUILER DE 
EQUIPOS NI 
MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE 
PROPIEDAD DE 
EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE RESPALDE LOS PRECIOS DE GRAVA, NI 
ARENA EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
-EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION DE ALQUILER DE EQUIPOS NI MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE PROPIEDAD DE EQUIPOS DECLARADOS COMO PROPIOS. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 19 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 49,682,276.96   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 3/10/2020 AL 
3/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 523,483.91   
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3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION QUE 
RESPALDE LOS 
PRECIOS DE GRAVA, 
NI ARENA EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION DE 
ALQUILER DE 
EQUIPOS NI 
MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE 
PROPIEDAD DE 
EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

Observaciones:  
- EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE RESPALDE LOS PRECIOS DE GRAVA, NI 
ARENA EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
-EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION DE ALQUILER DE EQUIPOS NI MATRICULA QUE 
CERTIFIQUE PROPIEDAD DE EQUIPOS DECLARADOS COMO PROPIOS. 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 95 
Oferente: GRUPO HISASHI, SRL Fecha de 

Evaluación:  19/11/2020  

Representan
te: ROSARIO CABRERA RNC:    1-31-58496-9  

Email 
grupohisashi@gmail.com 

Lote en que 
participa  

19-23-24-25-26-
28-29-30-31-32-
33-37 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 19 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote 19  

RD$48,976,780.1
1 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 

 CUMPLE  
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validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$700,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis 
del hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 

 CUMPLE  
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costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización 
de hormigonera 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

Para el lote : 23 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
23  

RD$43,845,879.34   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$700,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 24 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote 24 

RD$54,307,588.11   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$700,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni cotización 
de hormigonera 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

 CUMPLE  
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 25 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote RD$54,307,588.11   
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25 
2.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$700,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente oferta 
cincos camiones, 
ese lote requiere 8 
camiones. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente oferta cincos camiones, ese lote requiere 8 camiones.  
Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 26 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
26 

RD$54,240,951.01   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$700,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 

 CUMPLE  
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cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
28 

RD$29,452,703.14   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
29 

RD$32,318,011.35   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
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  Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 30 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
30 

RD$25,321,328.49   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 31 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
31 

RD$18,657,820.99   

2.  Garantía de la Seriedad de la  CUMPLE  
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Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
32 

RD$30,252,324.02   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 

 CUMPLE  
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cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 33 
 Documentación requerida Detalle CUMPLE NO 



Página 513 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

SOBRE “A”. CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
33 

RD$19,657,347.12   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado Rd$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni 
cotización de 
hormigonera 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 37 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote 37 

RD$42,180,002.45   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 

Vigencia menor a 180 
días. Vigente hasta 
05/01/2021 

 NO 
CUMPLE 
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validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 05/01/21   
 Monto asegurado Rd$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Utiliza hormigón. 
180kg. /cm2, no 
presenta análisis del 
hormigón., ni cotización 
de hormigonera 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  
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 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Vigencia de Garantía de Seriedad de la oferta menor a 180 días. Vigente hasta 05/01/2021. 
Utiliza hormigón. 180kg. /cm2, no presenta análisis del hormigón., ni cotización de hormigonera 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 96 
Oferente: Construcciones EFOP, SRL Fecha de 

Evaluación:  24-11-2020  

Representante
: Manuel Alejandro Delgado Durán RNC:    1-31-98399-5  

Email ing.manuel19@gmail.com Lote en que 
participa  

39 
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FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

Para el  
Lote 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 14,838,712.60   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 12/10/2020 
HASTA 12/04/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 148,387.13 
 
 

CUMPLE  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 

  
CUMPLE 
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transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No presentó 
Camiones dentro del 
formulario F-036 de 
Equipos a utilizar en 
la obra.  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: No Presentó Camiones dentro del formulario F-036, por lo que no cumple 
con el requerimiento de un minimo de 2 camiones de (3M3) contemplado para este lote 
No.39.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 98 
Oferente: MOLL, S.A. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

JOAN MANUEL MOLINA 
ARAUJO 

RNC:    1-0174702-1  

Email licitacionesmoll@gmail.co
m 

Lote en que 
participa  12, 14  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 12 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
12 

RD$51,237,494.92   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 13/05/21   
 Monto asegurado Rd$537,728.37   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

CUMPLE 

 
 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

CUMPLE 

 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
Para el lote : 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
14 

RD$68,678,602.46   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 13/05/21   
 Monto asegurado Rd$720,769.68   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 
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Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 99 
Oferente: EQUIPOS Y 

CONSTRUCCIONES ORIS 
MANZUETA, SRL 

Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: ORIS MANZUETA LUNA RNC:    1-30-82706-2  

Email ingenieria@ecomrd.com Lote en que 
participa  13, 19  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
13 

RD$35,295,018.02   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 13/10/21   
 Monto asegurado Rd$370,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No presenta análisis 
de precios del 
hormigón 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No presenta soporte 
d los equipos 
propios, son 
camiones grandes. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
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No presenta análisis de precios del hormigón 
 Recomendaciones:   
 

Para el lote : 19 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
19 

RD$50,177,636.86   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 13/10/21   
 Monto asegurado Rd$530,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

No presenta análisis 
de precios del 
hormigon 

 NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No presenta soporte 
d los equipos 
propios, son 
camiones grandes. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
No presenta análisis de precios del hormigón 
 Recomendaciones:   

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
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Oferente No. 100 
Oferente: Racero Multi Solutions, S.R.L Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Ing. Omar Olmedo Racero RNC:    130984001  

Email Omar.racero@gmail.com Lote en que 
participa  18  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el Lote 18 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CU  

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

38,926,451.92 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 420,000.00 Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado 420,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

El precio de la malla electrosoldada presentado en la lista de materiales, está por 
debajo de la cotización presentada. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 103 
Oferente: Imerkaby Constructores, SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Javier Enrique Mendez RNC:    131108334  

Email  Lote en que 
participa  4, 35, 36  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

Para el lote: 4 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

46,892,951.33 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 Cumple  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominica   
 Vigencia Oct./2020 a 

Oct/2021 
Cumple  

 Monto asegurado 600,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 35 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

31,553,179.21   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Sept./20 a Sept/21 Cumple  
 Monto asegurado 400,000.00   
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3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 36 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

16,668,691.96   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Cumple  
 Vigencia Sept./20 a Sept./21 Cumple  
 Monto asegurado 200,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 

 Cumple  
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el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:   
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Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 106 
Oferente: Chisa Ingenieria y Gestion, 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  23/11/2020  

Representante
: Francisco Antonio Pontier RNC:    1-31-69783-6  

Email Chisa.ingenieria@gmail.com Lote en que 
participa  6  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el Lote 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

69,799,564.46   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 Cumple  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Domincana Cumple  
 Vigencia Oct./2020 a 

Oct./2021 
Cumple  

 Monto asegurado 770,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 109 
Oferente: 

Construcciones Robreal, S.A.S 
Fecha de 
Evaluación
:  

24/11/2020  

Representante
: Osvaldo Enrique Valdez Sanchez RNC:    1-31-382224-1  

Email 
Constructorarobreal1@Gmal.com 

Lote en 
que 
participa  

7, 14  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 Observaciones:  
 Hay un error en el llenado del formulario 33, pero el monto ofertado es correcto. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

62,406,113.46 CUMPLE  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada  CUMPLE  
 Compañía aseguradora Humano   
 Vigencia Oct./2020 a 

Jun./2021 
  

 Monto asegurado 630,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

   

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE SOLO 
INDICO EN EL F036 
QUE ALQUILARA UN 
1 CAMION, SIN 
EMBARGO 

 NO 
CUMPLE 
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NECESITA 9 
CAMIONES, PUES 
ESTE LOTE TIENE 
991 VIVIENDAS. 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE SOLO INDICO EN EL F036 QUE ALQUILARA UN 1 CAMION, SIN EMBARGO 
NECESITA 9 CAMIONES, PUES ESTE LOTE TIENE 991 VIVIENDAS. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

63,728,543.71 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Humano   
 Vigencia Oct./20 a Jun./21   
 Monto asegurado 640,000.00   
 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La pintura en el 
análisis solo cubre 
una mano, no 
cumple. 

 No cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6.  

 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 Cumple  
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 (Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  
La pintura en el análisis solo cubre una mano, no cumple. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 114 
Oferente: Ing. Luis G. Lora V. S.R. L Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Luis Genaro Lora Ventura RNC:    1-02-33003-4  

Email Luis.lora@me.com Lote en que 
participa  20, 26, 29  

 
FICHA DE 
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EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 20 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMP
LE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

49, 882,193.33 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Abr/.21   
 Monto asegurado 498,821.93   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  No presenta cotización que avalen alquiler de camiones. (8 camiones) 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 26                     
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

55,243,680.77 Cumple  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia 20-102020 

hasta 22-4-
2020 

  

 Monto asegurado 552,436.81   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No presenta 
cotización que 
avalen alquiler 
de camiones 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  No presenta cotización que avalen alquiler de camiones. (8 camiones) 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPL
E 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

32,915,460.91 Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

  
Cumple 
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia 13-10-2020 hasta 

el 14-4-2021 
  

 Monto asegurado 329,154.61   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  No presenta cotización que avalen alquiler de camiones. (8 camiones) 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 119 
Oferente: Bexel Engineering and 

Contractor, S.R.L 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representan
te: 

Jose Luis Hernández 
Bobadilla 

RNC:    
1-30-99797-7  

Email ing_jhernandez82@hot
mail.com 

Lote en que 
participa  35, 37, 38  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 35 
 Documentación requerida Detalle CUMPLE NO 
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SOBRE “A”. CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 27,785,918.73 CUMPLE  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

   

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 330,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
 
Para el lote: 37 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$37,743,533.39   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$450,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE SOLO 
REPORTA 5 
CAMIONES PARA 
ALQUILER. ESTE 
LOTE TIENE 633 
VIVIENDAS, POR LO 
QUE NECESITA AL 
MENOS 6 
CAMIONES. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
-EL OFERENTE SOLO REPORTA 5 CAMIONES PARA ALQUILER. ESTE LOTE TIENE 633 
VIVIENDAS, POR LO QUE NECESITA AL MENOS 6 CAMIONES. 
  
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 38 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$17,887,930.52   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$210,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
 CUMPLE  
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sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 120 
Oferente: Constructora Desman SRL  Fecha de 

Evaluación:  24-11-2020  

Representante
: 

ALEJANDRO JOSE VELAZQUEZ 
ALBA 

RNC:    1-30-94962-1  

Email CONSTRUCTORADESMAN@GM
AIL.COM 

Lote en que 
participa  

9, 10 
  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

Para el Lote 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPL
E 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  65,657,084.78   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia DESDE 12/10/2020 

HASTA 12/10/2021 
  

 Monto asegurado 750,000.00 
 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 
 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 
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Observaciones: 
 
Recomendaciones:   
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
 

 
Para el Lote 10 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  65,592,715.08   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia DESDE 12/10/2020 

HASTA 12/10/2021 
  

 Monto asegurado 750,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 

 
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 

 
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 
Recomendaciones: 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 121 
Oferente: Construcciones Palomino, 

S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Ysaias Mejía RNC:    1-31-82867-1  

Email palomino.constru@gmail. 
com 

Lote en que 
participa  28, 29, 32  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 25,741,414.41   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 05-05-2021   
 Monto asegurado RD$ 257,588.76   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No. De camiones no 
corresponde con la 
cantidad de 
viviendas en ese 
lote. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

 
El formulario SNCC-F036, solo muestra la disponibilidad de 3 camiones de 3 
metros cúbicos, mientras que las cantidades de viviendas por lotes a los que 
licita, rondan desde 442 a 485 viviendas. Se requiere 1 camión por cada 100 
viviendas. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 28,245,669.66   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 05-05-2021   
 Monto asegurado RD$ 282,647.82   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
 CUMPLE  
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sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No. De camiones no 
corresponde con la 
cantidad de 
viviendas en ese 
lote. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
El formulario SNCC-F036, solo muestra la disponibilidad de 3 camiones de 3 
metros cúbicos, mientras que las cantidades de viviendas para este lote es de 
485 viviendas. Se requiere 1 camión por cada 100 viviendas. 
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Recomendaciones:  
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 26,440,276.33   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 05-05-2021   
 Monto asegurado RD$ 264,581.99   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No. De camiones no 
corresponde con la 
cantidad de 
viviendas en ese 
lote. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
El formulario SNCC-F036, solo muestra la disponibilidad de 3 camiones de 3 
metros cúbicos, mientras que las cantidades de viviendas para este lote es de 
454 viviendas. Se requiere 1 camión por cada 100 viviendas. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 123 
Oferente: Servicios Múltiples Guerrero S. 

A. (SERMUSA) 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

Eliseo Alberto Guerrero 
Cisneros 

RNC:    101-20292-2  

Email Sermusa.abl@hotmail.com Lote en que 
participa  17  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 40,615,291.70   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Banreservas   
 Vigencia 05-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 750,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente solo 
ofrece 2 camiones y 
necesita 5 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente solo ofrece 2 camiones y necesita 5 
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 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 125 
Oferente: L & L DESIGN, S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Lissa C. Feliz Warden RNC:    1-30-19209-1  

Email info@lldesigndr.com Lote en que 
participa  4, 7, 9, 28  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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Para el lote : 4 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 46,165,126.44   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 02-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Recomendaciones:  
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote: 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 66,199,178.74   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 02-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 700,000.00   
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3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 71,701,555.12   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 02-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 720,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  
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 (Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote : A-28 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMP
LE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 29,379,912.72   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 

 CUMPLE  
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mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 13-07-2021   
 Monto asegurado RD$ 320,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

  
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 126 
Oferente: MANUEL SEGURA GAUTREAUX Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: 

MANUEL SEGURA 
GAUTREAUX 

RNC:    001-0084539-5  

Email mlsegurag@gmail.com Lote en que 
participa  7  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
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Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 70,182,050.58   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 12/10/2020 AL 
12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 710,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de la 
malla y el zinc, no 
coinciden con las 
cotizaciones. 

 NO 
CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 
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Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 127 
Oferente: CONSTRUCTORA RETRO 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020 

Representant
e: 

ARLENNYS Y. 
FERNANDEZ 

RNC:    131709486 

Email INGENIERIA@CONSTRU
CTORARETRO.COM 

Lote en que 
participa  34 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 34 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$13,913,942.86   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 28/04/2021   
 Monto asegurado RD$140,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
 CUMPLE  
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sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No tiene el análisis 
de precio del 
hormigón que utiliza 
en el piso ni 
cotización de 
suministro de 
planta. 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de precio del hormigón que utiliza en el piso ni cotización de suministro 
de planta. 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 130 
Oferente: Constructora Antigua Rosario Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Luis Felipe Antigua Rosario RNC:    1-30-53799-2  

Email constructoraantiguarosario
@gmail.com 

Lote en que 
participa  2, 8, 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 52,661,617.92   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 05-05-2021   
 Monto asegurado RD$ 530,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Se requiere 8 
camiones para este 
lote y el oferente 
ofrece 3 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

• Se requiere 8 camiones para este lote y el oferente ofrece 3 

 Recomendaciones:   
No Considerar oferta para adjudicacion, no cumple con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones 
 
 
 
 
Para el lote: 8 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 69,969,327.29   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 05-05-2021   
 Monto asegurado RD$ 640,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Se requiere 9 
camiones para este 
lote y el oferente 
ofrece 1 

 No cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

•   Se requiere 9 camiones para este lote y el oferente ofrece 1 

 Recomendaciones:   
No Considerar oferta para adjudicacion, no cumple con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones 
 
 
Para el lote : 27 
 
 Documentación requerida Detalle CUMPLE NO 
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SOBRE “A”. CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 58,800,088.78   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 05-05-2021   
 Monto asegurado RD$ 640,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Se requiere 9 
camiones para este 
lote y el oferente 
ofrece 2 

 No Cumple 
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

•   Se requiere 9 camiones para este lote y el oferente ofrece 2 

 Recomendaciones:   
No Considerar oferta para adjudicacion, no cumple con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones 
 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 133 
Oferente: Ingenieria, Transporte & 

Construcción, S.R.L. (ITRANS) 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

Ing. Claribel Álvarez 
Fermín 

RNC:    1-30-01063-3  

Email licitaciones@itransdr.com Lote en que 
participa  

12, 13, 14, 15, 16, 
23  
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FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 12 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 51,113,188.31   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 13-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 550,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No posee análisis 
que desglosen la 
madera utilizada, y 
no llega a lo 
requerido. 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No posee análisis que desglosen la madera utilizada, y no llega a lo requerido. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 13 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 35,000,686.56   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 13-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 370,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 14 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,444,282.61   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 13-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 730,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
Para el lote : 15 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,444,282.61   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 13-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 730,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:  
  
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 16 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,444,282.61   
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2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 13-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 730,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
 
Para el lote : 23           
        
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 44,546,328.35   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, S.R.L. 

  

 Vigencia 13-10-2021   
 Monto asegurado RD$ 470,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 CUMPLE  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 
 

 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 134 
Oferente: RV IMPERIO ELECTRICO, SRL. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

RAMON M. VILLANUEVA 
SANTOS 

RNC:    1-30-52826-8  

Email rvimperioelectricosa@hot
mail.com 

Lote en que 
participa  29, 32, 35, 37, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 43,718,388.57   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 460,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote : 32 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 40,924,017.34   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 430,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 35 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 42,005,709.45   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 440,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 37 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 57,059,257.66   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 600,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote : 42 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 44,121,952.86   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 600,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 135 
Oferente: Constructora Ing. German A. 

Caraballo A. & Asociados, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

German Apolinar Caraballo 
Aquino 

RNC:    1-23-00324-2  

Email gcaraballo_2001@yahoo.com Lote en que 
participa  39, 41, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 39 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$13,804,469.64   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 Cumple  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-Flic 8069 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

Cumple  

 Vigencia 29/09/2020 Al 
29/09/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$200,000.00 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de la 
madera no coinciden 
con la cotización. 

 No cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: 41 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$19,639,995.44   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic 8070 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 29/09/2020 Al 
29/09/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$270,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de zinc 
está por debajo de 
la mínima. 

 No cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de la 
madera no coinciden 
con la cotización. 

 No cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 42 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$29,805,104.90   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic 8071 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 29/09/2020 Al 
29/09/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$350,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de la 
madera no coinciden 
con la cotización. 

 No cumple  
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6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 138 
Oferente: KRISTY MARIE BADUI 

JAQUEZ 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: CARLA PERALTA RNC:    03103865600 

Email CARLAPERALTAJAQUEZ@
GMAIL.COM 

Lote en que 
participa  27 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 27 
 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$62,270,948.86   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 

 CUMPLE  
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costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GRNERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 10/07/2021   
 Monto asegurado RD$640,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

SOLO PRESENTA UN (1) 
CAMION DE VOLTEO PARA 
910 VIVIENDAS. 

 NO 
CUMPLE 
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
SOLO PRESENTA UN (1) CAMION DE VOLTEO PARA 910 VIVIENDAS. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 139 
Oferente: Productos y Servicios 

Purplebus SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

Luciano Armando Rodriguez 
Campiz 

RNC:    1-30-99808-6  

Email lucianorodriguez75@gmail.com Lote en que 
participa  6, 7, 8, 9, 10  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 6 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$68,767,756.08   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 Cumple  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8143 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 07/10/2020 Al 
07/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$687,678.00 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 
 
Para el lote: 9 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$70,673,481.16   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8152 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 07/10/2020 Al 
07/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$706,735.00 Cumple  
 Presupuesto,  Cumple  
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3. enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 10 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$70,604,193.45   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8153 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 07/10/2020 Al 
07/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$706,042.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 Cumple  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 141 
Oferente: INTEGRA POLIS, S.R. L Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: JUAN CARLOS RODRIGUEZ RNC:    131478255  

Email jcr@westportrd.com Lote en que 
participa  

1, 2, 5, 6, 7, 8,  
16  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 1 
  
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

             56,541,334.02  
 

  

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 

 CUMPLE  
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costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 03/10/2020 hasta el 
03/10/2021 

  

 Monto asegurado          565,413.34  
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO TIENE LOS ANALISIS 
DE COSTOS DETALLADOS 
POR PARTIDA 

  NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Formulario SNCC-  CUMPLE  
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6.  

F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  
En el acápite de los análisis de costos, este tiene el ITBIS transparentado, pero no está 
enumerado por partidas, sino que tiene un formato mixto para las 3 partidas del 
presupuesto. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 2 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

             
56,541,334.02  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
02/10/2020 hasta el 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado          565,413.34  
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  En el acápite de los análisis de costos, este tiene el ITBIS transparentado, pero no está 
enumerado por partidas, sino que tiene un formato mixto para las 3 partidas del 
presupuesto. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote: 5 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable)  
 Monto presentado para el lote 

¿--?  
             
59,663,248.18  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
02/10/2020 hasta el 
02/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado          596,632.48  
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

   

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO TIENE LOS 
ANALISIS DE 
COSTOS 
DETALLADOS POR 
PARTIDA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

  En el acápite de los análisis de costos, este tiene el ITBIS transparentado, pero no está 
enumerado por partidas, sino que tiene un formato mixto para las 3 partidas del 
presupuesto. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote: 6 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

             
68,751,487.14  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
02/10/2020 hasta el 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado 687,514.87   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO TIENE LOS 
ANALISIS DE 
COSTOS 
DETALLADOS POR 
PARTIDA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  En el acápite de los análisis de costos, este tiene el ITBIS transparentado, pero no está 
enumerado por partidas, sino que tiene un formato mixto para las 3 partidas del 
presupuesto. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote: 7 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

             
68,751,487.14  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 
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 Vigencia Desde el 
02/10/2020 hasta el 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado 687,514.87   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO TIENE LOS 
ANALISIS DE 
COSTOS 
DETALLADOS POR 
PARTIDA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

En el acápite de los análisis de costos, este tiene el ITBIS transparentado, pero no está 
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enumerado por partidas, sino que tiene un formato mixto para las 3 partidas del 
presupuesto. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote: 8 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

             
68,682,111.27  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
02/10/2020 hasta el 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado 686,821.11   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE 
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO TIENE LOS 
ANALISIS DE 
COSTOS 
DETALLADOS POR 
PARTIDA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones:  

  En el acápite de los análisis de costos, este tiene el ITBIS transparentado, pero no está 
enumerado por partidas, sino que tiene un formato mixto para las 3 partidas del presupuesto 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 16 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

             
70,450,733.46  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
02/10/2020 hasta el 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado 704,507.33   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

NO TIENE LOS 
ANALISIS DE 
COSTOS 
DETALLADOS POR 
PARTIDA 

  NO 
CUMPLE 
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

En el acápite de los análisis de costos, este tiene el ITBIS transparentado, pero no está 
enumerado por partidas, sino que tiene un formato mixto para las 3 partidas del 
presupuesto. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 142 
Oferente: ADC ARQUITECTURA Fecha de 

Evaluación:  20 nov. 2020  

Representante
: Lirica Patricia Hernández   RNC:    130128561  

Email Patriciahernandez03@ 
outlook.com 

Lote en que 
participa  28, 38, 39, 40, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el Lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 
 
 
 

 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$25,887,309.29   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
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Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 

CUMPLE 
  

 
 

 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-7980   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 05/10/2020 al 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$258,873.29   
 
3.  Presupuesto 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 
    

 
 
 
 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 NO CUMPLE 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 
 

NO CUMPLE 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

SE OFERTA 3 
CAMIONES, SE 
NECESITAN 4 
UNIDADES. 

        
 

 
 

 
NO CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 NO CUMPLE 
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 
 

NO CUMPLE 
 

 
Observaciones:  

  No tiene ITBIS transparentado en el listado de materiales. 
  No tiene ITBIS transparentado en el análisis de costo. 
  Se oferta 3 camiones, se necesitan 4 unidades. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 

 
 
 

 
Para el lote: 38 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

         
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$17,570,571.91   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

  
 
 
 

CUMPLE 
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-7981   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 05/10/2020 
hasta05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$175,705.71   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

CUMPLE 

 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 NO 
CUMPLE 

 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 
 

NO 
CUMPLE 

 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 NO 
CUMPLE 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 
 

NO 
CUMPLE 
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 Observaciones:  

  No tiene ITBIS transparentado en el listado de materiales. 
  No tiene ITBIS transparentado en el análisis de costo. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 39 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$12,885,086.07   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-7982   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 05/10/2020 al 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$128,850.86   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

CUMPLE 
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

CUMPLE 
 
 
 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 NO 
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 

 

NO 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 NO 
CUMPLE 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 
 

NO 
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

  No tiene ITBIS transparentado en el listado de materiales. 
  No tiene ITBIS transparentado en el análisis de costo. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 40 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$16,984,886.19   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada NO. 1-FLIC-7983   
 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 

SEGUROS 
  

 Vigencia 05/10/2020 AL 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$169,848.86   
 
3.  

Presupuesto, 
enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

CUMPLE 
 

 

 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 
 
 

 
 
 

No 
CUMPLE 

 
 
 
5. 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 
 

 

No 
CUMPLE 
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  (Doc. No subsanable)  
 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 
 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 
 
 

 
 

 

No 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 
 

 
 

 

No 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

  No tiene ITBIS transparentado en el listado de materiales. 
  No tiene ITBIS transparentado en el análisis de costo. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 

 
 
Para el lote: 42 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$27,820,072.19   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic-7984   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 05/10/2020 al 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$278,200.72   
    
3. 
 
 
 

 
 
Presupuesto, 
enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

CUMPLE 
 

 

 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 NO 
CUMPLE 

 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 

 

NO 
CUMPLE 

 

6. 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

SE OFERTA 3 
CAMIONES, SE 

 
 

NO 
CUMPLE 
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 Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NECESITAN 4 
UNIDADES. 

  

7. Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
análisis de costo. 

 NO 
CUMPLE 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No tiene ITBIS 
transparentado en el 
listado de 
materiales. 

 
 
 

NO 
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  
  Observaciones:  

  No tiene ITBIS transparentado en el listado de materiales. 
  No tiene ITBIS transparentado en el análisis de costo. 
SE OFERTA 3 CAMIONES, SE NECESITAN 4 UNIDADES. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 143 
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Oferente: Peypac, SRL Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante: Maria Dolores Sención de 
Yaryura 

RNC:    130-02526-6  

Email info@peypac.com.do Lote en que 
participa  12, 14, 15, 16  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 12 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B 
”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$44,675,499.45 

RD$44,675,499.45 Cumple  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora  Humano   
 Vigencia Oct/20 A Abril/21   
 Monto asegurado RD$500,000   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 Cumple  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

   
 

No Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumpl  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
No existen 
cotizaciones que 
sirvan como soporte 
de los equipos 
propuestos por el 
oferente. 
 

  
 

No  
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 
 

No Cumple 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
No posee 
cotizaciones que 
soporten el listado 
de materiales. 

  

 
Observaciones: No existen cotizaciones que sirvan como soporte de los equipos 
propuestos por el oferente. No posee cotizaciones que soporten el listado de materiales. 

  
 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       



Página 645 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 14 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$59,882,921.12  

RD$59,882,921.12 Cumple  

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Humano   
 Vigencia Oct/20 A Abril/21   
 Monto asegurado RD$600,000   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 En análisis, se 
indica hormigón 
industrial fc´ 210 
kg/cm2 y no se 
presenta cotización 

 No  
Cumple 

 
 
 
17.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 Cumple  
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  (Doc. No subsanable) 

18.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones:  
 

En análisis, se indica hormigón industrial fc´ 210 kg/cm2 y no se presenta cotización.  
 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 15 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  
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 Monto presentado para el lote 
RD$59,823,748.27  

RD$59,823,748.27 Cumple  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Humano   
 Vigencia Oct/2020 A 

Abril/2021 
  

 Monto asegurado RD$600,000   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
En el análisis de 
hormigón industrial 
fc´ 210 kg/cm2 no 
se presentó 
cotización del 
mismo. 

 
 
 

 
 

No Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

   
No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  
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 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 
 

 

 
 
 Observaciones: No posee la cantidad de camiones necesarios según las especificaciones 
técnicas para la ejecución de este proyecto. No posee cotizaciones que soporten el listado de 
materiales utilizado en los análisis en cada una de las partidas. En el análisis de hormigón 
industrial fc´ 210 kg/cm2 no se presentó cotización del mismo. 
 

   
 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 

 
Para el lote: 16 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

   

 Monto presentado para el lote 
RD$59,823,748.27  

RD$59,823,748.27 Cumple  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 Cumple  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Humano   
 Vigencia Oct/20 A Abril/21   
 Monto asegurado RD$600,000   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  No  
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 
Observaciones:  
 
No existe soporte de los camiones presentado en el formulario # 036. 

   
 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
 
 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 144 
Oferente: CONSTRUCCIONES CRD, SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: RENE JOEL GARCIA RNC:    1-3137104-3  

Email CONSTRUCCIONESCRDSRL
@HOTMAIL.COM 

Lote en que 
participa  24, 25, 26  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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PARA LOTE: 24 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$52,344,300.49   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA CUMPLE  
 Vigencia Desde 29/09/2020 

al 29/03/2021 
CUMPLE  

 Monto asegurado RD$580,461.74 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No presentó 
cotización de 
alquiler de equipos 
que sirvan de 
soporte para el 
formulario F-036.  

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No presentó cotización de alquiler de equipos que sirvan de soporte para el formulario F-
036. 
  
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

  
 
PARA LOTE: 25 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$52,344,300.49   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia Desde el 

29/09/2020 al 
29/03/2021 

  

 Monto asegurado RD$580,461.74   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No presentó 
cotización de 
alquiler de equipos 
que sirvan de 
soporte para el 
formulario F-036.  

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No presentó cotización de alquiler de equipos que sirvan de soporte para el formulario F-
036. 
 
   Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 
PARA LOTE: 26 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$52,280,392.22   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA CUMPLE  
 Vigencia Desde el 29/09/2020 al 

29/03/2021 
CUMPLE  
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 Monto asegurado RD$579,749.52 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y 
precio unitario final. 

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 145 
Oferente: GRUPO GOALFA, SRL. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

CHRISTIAN FRANCISCO 
GOMEZ ALCANTARA 

RNC:    1-31-49022-2  

Email info.grupoalfa@gmail.com Lote en que 
participa  41  
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FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 41 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 19,710,043.83   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 19/10/2020 AL 

19/04/2020 
  

 Monto asegurado RD$ 212,832.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

Las cantidades de 
madera y pintura 
están por debajo de 
la cantidad mínima.   

 No cumple  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
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República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 150 
Oferente: NATALY MIGUELINA 

ALMONTE GOMEZ 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

NATALY MIGUELINA 
ALMONTE GOMEZ 

RNC:    001-1706145-7 

Email NATALY_ALMONTE01@H
OTMAIL.COM 

Lote en que 
participa  13 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 13 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$33,719,222.40   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$372,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No corresponde precio de 
madera en los análisis de 
costos respecto a la 
cotización mostrada.  

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

No corresponde precio de madera en los análisis de costos respecto a la cotización mostrada  
 
 Recomendaciones:   
NO Considerar oferta para adjudicacion, el oferente NO cumple con la totalidad de 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones.  
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 151 
Oferente: CONSTRUCTOLEN, SRL. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

JULIO ALBERTO 
TOLENTINO CANELA 

RNC:    1-31-44814-3  

Email constructolen@gmail.com Lote en que 
participa  4, 9, 28  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA EL LOTE: 4 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 45,906,888.85   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 5/10/2020 AL 

5/06/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo tiene un (1) 
solo camión para 
715 viviendas, 
necesita 7. 

 No 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

  Solo tiene un (1) solo camión para 715 viviendas, necesita 7. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
PARA EL LOTE: 9 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 65,389,003.68   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 5/10/2020 AL 

5/06/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 700,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee la 
cantidad de 
camiones necesarios 
para la ejecución de 
este proyecto. 

 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: No posee la cantidad de camiones necesarios para la ejecución de este 
proyecto. 

   
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 28 
 Documentación Detalle CUMPLE NO 
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requerida SOBRE “A”. CUMPL
E 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 28,214,963.13   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 5/10/2020 AL 5/06/2021   
 Monto asegurado RD$ 300,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

   

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 El formulario SNCC-F036, solo muestra la disponibilidad de 1 camiones de 3 
metros cúbicos, mientras que las cantidades de viviendas por este lote es de 442 
viviendas. Se requiere 1 camión por cada 100 viviendas. Tampoco tiene 
cotizaciones de alquiler ni matricula de propiedad de equipos que avalen el 
formulario.  
  
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
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 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 



Página 669 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 152 
Oferente: RISO INGENIERIA SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

YADHIRA CASTRO VARGAS 
DE DIAZ 

RNC:    1-31-04853-6  

Email RISOINGENIERIA@GMAIL.
COM 

Lote en que 
participa  1  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 1 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$57,326,
038.88 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICA

NA 
  

 Vigencia 14/10/2021   
 Monto asegurado RD$600,00

0 
  

 
3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos 
de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 153 
Oferente: CONSTRUCTORA GONZALEZ 

TAVERAS Y ASOC. 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

ING. JOEL GONZALEZ 
TAVERAS 

RNC:    101887397  

Email CONSTRUCTORAGT@YAHO
O.COM 

Lote en que 
participa  3  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 3 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$41,870,648.91   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 

 CUMPLE  
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Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

APS    

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$435,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 154 
Oferente: DENISERVIC SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

ING. DENISSA MABEL 
CORPORAN GOMEZ 

RNC:    1-3089919-5  

Email DENISERVIC@HOTMAIL.C
OM 

Lote en que 
participa  37  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 37 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$41,454,655.87   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

PATRIA    

 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$414,547.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

El precio del caballete no se 
encuentra sustentado en las 
cotizaciones, y el mismo está 
muy elevado. 

 NO 
CUMPLE  
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 155 
Oferente: PROYECTOS CIVILES LD, SRL. Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

CARLOS DE JESUS 
CABRERA 

RNC:    1-02-61887-9  

Email lantiguacrd@gmail.com Lote en que 
participa  24, 25, 26  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 24 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPL
E 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$52,421,457.16   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 29/09/2020 Hasta 
29/03/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 580,461.74   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 25 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 52,421,457.16   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 29/09/2020 Hasta 
29/03/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 580,461.74   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 

  
 

CUMPLE 
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cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 
 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  
 Recomendaciones:  Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del 
menor precio ofertado con los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 26 
 Documentación Detalle CUMPLE NO 



Página 682 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

requerida SOBRE 
“A”. 

CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 52,356,579.26   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 29/09/2020 AL 29/03/2021   
 Monto asegurado RD$ 580,461.74   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 

 CUMPLE  



Página 683 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 158 
Oferente: NEGOCIOS E INVERSIONES 

KAISER, SRL. 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: FAUSTO CORONADO RNC:    1-30-07528-1  

Email licitacioneskaiser@gmail.c
om 

Lote en que 
participa  14, 15  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 65,684,217.99   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  



Página 686 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 12/10/2020 AL 
12/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 1,130,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO PRESENTO 
MATRICULA DE LOS 
VEHICULOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

 -EL OFERENTE NO PRESENTO MATRICULA DE LOS VEHICULOS DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 15 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 65,619,312.63   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 12/10/2020 AL 
12/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 1,130,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO PRESENTO 
MATRICULA DE LOS 
VEHICULOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 -EL OFERENTE NO PRESENTO MATRICULA DE LOS VEHICULOS DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 160 
Oferente: PROYECTOS CIVILES Y 

ELECTROMECANICOS, SRL 
(PROCELCA) 

Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

MAYKER ALKENDER MEJIA 
CASTILLO 

RNC:    1-30-48745-6  

Email maykermejiac@gmail.com Lote en que 
participa  

28-35-36-37-38-
39-40-41-42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 28 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote 28 

RD$27,684,049.59 
 

  

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 

 CUMPLE  
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costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado Rd$350,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 PARTIDAS DE PISO NO 
PRESENTA LA CANTIDAD 
NECESARIA DE MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA COTIZACION 
DE GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 PARTIDAS DE PISO NO 
PRESENTA LA CANTIDAD 
NECESARIA DE MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

NO PRESENTA COTIZACION 
DE GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

  PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA. 
  NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
Para el lote : 35 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
35 

RD$29,101,003.52   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado Rd$350,000.00   
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA 
 

   
NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 36 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
36 

RD$15,744,436.55   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 CUMPLE  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado Rd$200,000.00   
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 
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Observaciones:  
PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA 
 

NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 37 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
37 

RD$39,664,480.48   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado Rd$500,000.00   
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 

 NO 
CUMPLE 
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NECESARIA DE 
MALLA 

 
 
 
5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA 
 

NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 38 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
38 

RD$18,922,564.57   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado RD$250,000.00   
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA 
 

  NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 39 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
39 

RD$13,903,933.22   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado Rd$200,000.00   
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA 
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  NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 40 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
40 

RD$18,289,017.90   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado Rd$250,000.00   
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 

 NO 
CUMPLE 
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

MALLA 

 
 
 
5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA 
 

  NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 41 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
41 

RD$19,664,081.28   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado Rd$250,000.00   
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 

5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA 
 

  NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 42 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
42 

RD$29,752,150.81   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/06/21   
 Monto asegurado Rd$350,000.00   
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

PARTIDAS DE PISO 
NO PRESENTA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
MALLA 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
GRAVA Y ARENA 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  
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PARTIDAS DE PISO NO PRESENTA LA CANTIDAD NECESARIA DE MALLA 
 

  NO PRESENTA COTIZACION DE GRAVA Y ARENA 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 162 
Oferente: CONSTRUCTORA AG, SRL Fecha de 

Evaluación:  20-11-2020  

Representante
: FREDDY LOPEZ  RNC:    1-30-32304-6  

Email K.QUELIZ@CONSTRUCTORAG.COM Lote en que 
participa  

7, 8, 16 
  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica 

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Para el Lote 7   
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  63,679,240.96   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

2-2-704-0116826   

 Compañía aseguradora SEGUROS BANRESERVAS   
 Vigencia DESDE 12/10/2020 

HASTA 12/10/2021 
  

 Monto asegurado 1,110,000.00 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 

No cumple con el volumen de 
madera requerido de 5.6 
pies/m2 

 
 

NO 
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO FIGURA LA MATRICULA QUE 
AVELEN LA PROPIEDAD DEL 
EQUIPO 

 
  

 
NO 

 CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: - No cumple con el volumen de madera requerido de 5.6 pies/m2. 

-El oferente no presenta documentos que avalen la propiedad de los vehículos presentado 
en el formulario de equipo como los camiones. 
 Recomendaciones:   
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Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 
Para el Lote 8 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  63,614,983.40   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 2-2-704-0116827   
 Compañía aseguradora SEGUROS BANRESERVAS   
 Vigencia DESDE 12/10/2020 

HASTA 12/10/2021 
  

 Monto asegurado 1,110,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No cumple con el 
volumen de madera 
requerido de 5.6 
pies/m2 

 
 

NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO FIGURA LA 
MATRICULA QUE 
AVELEN LA 
PROPIEDAD DEL 
EQUIPO 

 
 

 
NO 

 CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
- No cumple con el volumen de madera requerido de 5.6 pies/m2. 

-El oferente no presenta documentos que avalen la propiedad de los vehículos presentado 
en el formulario de equipo como los camiones. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  Lote 16 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  64,964,392.14   

2)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

2-2-704-0116828   

 Compañía aseguradora SEGUROS BANRESERVAS   
 Vigencia DESDE 12/10/2020 

HASTA 12/10/2021 
  

 Monto asegurado 1,130,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No cumple con el 
volumen de madera 
requerido de 5.6 pies/m2 

 
 

NO 
CUMPLE 
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5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO FIGURA LA MATRICULA 
QUE AVELEN LA PROPIEDAD 
DEL EQUIPO 

 
 

 
NO 

 CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
- No cumple con el volumen de madera requerido de 5.6 pies/m2. 

-El oferente no presenta documentos que avalen la propiedad de los vehículos presentado 
en el formulario de equipo como los camiones. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 164 
Oferente: CIVIL ART, SRL Fecha de 

Evaluación:  20-11-2020  

Representante
: JORGE ARTURO LLUBERES  RNC:    131-47294-1  

Email JORGEALLUBERES@GMAIL.COM Lote en que 
participa  

28 
  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica 

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Para el Lote 28   
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  28,863,349.77   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 

 

CUMPLE  
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por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-8917   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA   

 Vigencia DESDE 05/10/2020 
HASTA 05/10/2021 

  

 Monto asegurado 314,802.56 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

  
CUMPLE 
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

   
  
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 167 
Oferente: Constructora Serinar, SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante: 
Jorge A. Reyes Mendez 

RNC:    
1-30-09851-4  

Email constructoraserinar 
@gmail.com 

Lote en que 
participa  9, 22  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote :9 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
$65,381,947.11 

$65,381,947
.11 

Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a 

Oct/21 
  

 Monto asegurado RD$726,46
7.46 

  

 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 

Cumple  
 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Recomendación: 
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 Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado 
con los demas oferentes. 
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Para el lote: 22 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote $55,638,755.00 

$55,638,755.00 Cumple  

2 Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$618,209.56   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 Cumple  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 173 
Oferente: Oica,  SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante: 
Luis Nelson Mateo 

RNC:    
1-30-12081-1  

Email c.oica@hotmail.com Lote en que 
participa  10, 37  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO 
NACIONAL”. 

Para el lote :10 
 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
$65,318,068.41 

$65,318,
068.41 

Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 

 Cumple  
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garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominica

na 
  

 Vigencia Oct/20 a 
Oct/21 

  

 Monto asegurado RD$725
,755.23 

  

 
3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos 
de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
 
 Recomendaciones:   
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 Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado 
con los demas oferentes. 
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Para el lote : 37 

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote  
$40,575,404.62 

$40,575,404.62 Cumple  

2 Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$450,837.15   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 

 Cumple  
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ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 175 
Oferente: Instituto Dominicano de 

Desarrollo Integral, INC. 
(IDDI) 

Fecha de 
Evaluación:  26/11/2020  

Representante
: Arq. David Luther RNC:    4-01-05263-6  

Email info@iddi.org Lote en que 
participa  

3, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 22, 23  
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FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 44,097,654.00   

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado RD$ 440,976.54   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote : 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 69,492,413.25   

20.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 

 CUMPLE  
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Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado RD$ 694,924.13   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

24.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:   

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 69,492,413.25   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado 694,924.13   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 8 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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7.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 69,422,289.71   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado RD$ 694,924.13   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 10 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 70,012,219.40   

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado RD$ 700,122.19   
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15.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

18.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 12 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 52,602,272.77   

20.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado 526,022.73   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

24.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 71,046,719.35   

26.  Garantía de la Seriedad de la  CUMPLE  



Página 736 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado RD$ 710,467.19   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

30.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 22 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 60,876,348.70   

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado 608,763.49   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

36.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 23 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 45,425,757.43   

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Sura, S.A.   
 Vigencia 05-04-2021   
 Monto asegurado RD$ 454,257.57   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

42.  Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 
 
 



Página 741 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 177 
Oferente: Ingeniería Luciano Rosario, SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Bernardo Emil Luciano Sarkis RNC:    131261876  

Email bluciano@lucianorosario.com Lote en que 
participa  

20, 22, 24, 26,  
27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
LOTE 20                        
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 44,994,789.96   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 
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total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 508,029.36   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
No está utilizando la pintura 
especificada en el 
presupuesto. 
 

 
 
 

 
 

No cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  
 

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
• En el presupuesto se pide pintura acrílica superior y el oferente está utilizando 

pintura acrílica económica. 

 Recomendaciones:   
No Considerar oferta para adjudicacion por no cumplir con la totalidad de los 
requerimentos especificados en el pliego. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 177 
Oferente: Ingeniería Luciano Rosario, SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Bernardo Emil Luciano Sarkis RNC:    131261876  

Email bluciano@lucianorosario.com Lote en que 
participa  20,22,24,26,27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote 22         
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 53,136,704.35   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 599,958.48   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
No está utilizando la 
pintura especificada 
en el presupuesto. 
 

 
 
 

 
 

No cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 
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Observaciones:  
 

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
• En el presupuesto se pide pintura acrílica superior y el oferente está utilizando 

pintura acrílica económica. 

 Recomendaciones:   
 
No Considerar oferta para adjudicacion por no cumplir con la totalidad de los 
requerimentos especificados en el pliego. 

 
Para el lote:  24                                  
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 49,892,182.08   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 563,325.07   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
No está utilizando la 
pintura especificada 
en el presupuesto. 
 

 
 
 

 
 

No cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  
 

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 

• En el presupuesto se pide pintura acrílica superior y el oferente está utilizando 
pintura acrílica económica. 

 
 Recomendaciones:   
 
No Considerar oferta para adjudicacion por no cumplir con la totalidad de los 
requerimentos especificados en el pliego. 
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Para el lote:  26                                 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 49,830,964.68   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 562,633.88   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
No está utilizando la 
pintura especificada 
en el presupuesto. 
 

 
 
 

 
 

No cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  
 

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 

• En el presupuesto se pide pintura acrílica superior y el oferente está utilizando 
pintura acrílica económica. 

 
 Recomendaciones:   
 
No Considerar oferta para adjudicacion por no cumplir con la totalidad de los 
requerimentos especificados en el pliego. 
 

 
Para el lote 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 55,707,835.19   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 628,988.73   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
No está utilizando la 
pintura especificada 
en el presupuesto. 
 

 
 
 

 
 

No cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  
 

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 

• En el presupuesto se pide pintura acrílica superior y el oferente está utilizando 
pintura acrílica económica. 

 
 Recomendaciones:   
 
No Considerar oferta para adjudicacion por no cumplir con la totalidad de los 
requerimentos especificados en el pliego. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 179 
Oferente: MAGM CONSTRUCCIONES SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

MELVIN ARISTIDES 
GARCIA MELO 

RNC:    130-913872  

Email INGMELVINGARCIAM@GM
AIL.COM 

Lote en que 
participa  36, 39, 41  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 36 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$14,950,439.43   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 CUMPLE  
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una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA   

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$160,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

NO PRESENTA COTIZACIONES 
DE LOS EQUIPOS ALQUILADOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
NO PRESENTA COTIZACIONES DE LOS EQUIPOS ALQUILADOS. 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA EL LOTE: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$13,082,329.73   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$140,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACIONES DE LOS 
EQUIPOS ALQUILADOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  NO PRESENTA COTIZACIONES DE LOS EQUIPOS ALQUILADOS. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 41 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$18,675,370.62   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$200,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de madera 
está por debajo de la 
mínima  

 NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
COTIZACIONES DE LOS 
EQUIPOS ALQUILADOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  NO PRESENTA COTIZACIONES DE LOS EQUIPOS ALQUILADOS. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 181 
Oferente: DINNA RODRIGUEZ 

CONSTRUCCIONES, SRL 
(DIROCA) 

Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

DINNA RODRIGUEZ 
RAMIREZ 

RNC:    1-01-81212-5  

Email dinnarodriguez@hotmail.com Lote en que 
participa  

1, 3, 4, 11, 13, 
35, 37  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

51,683,992.93   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE 
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta el 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 520,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE 
 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presento ningún 
documento que 
avale la propiedad, 
ni alquiler de los 
equipos a utilizar. 

 NO 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
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 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones:  

En el acápite de Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable). El oferente no presento ningún documento que avale la propiedad, 
ni alquiler de los equipos a utilizar. 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 3 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

38,165,015.63   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
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Seguros 
 Vigencia Desde el 

05/10/2020 hasta el 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado 400,00.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presento ningún 
documento que 
avale la propiedad, 
ni alquiler de los 
equipos a utilizar. 

 NO 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
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Observaciones:  
 

En el acápite de Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable). El oferente no presento ningún documento que avale la propiedad, 
ni alquiler de los equipos a utilizar. 
 
Recomendaciones:    
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
PARA EL LOTE: 4 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

45,774,479.66   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta el 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado 460,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presento ningún 
documento que 
avale la propiedad, 
ni alquiler de los 
equipos a utilizar. 

 NO 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones: 
En el acápite de Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes. (Doc. 
No subsanable). El oferente no presento ningún documento que avale la propiedad, ni 
alquiler de los equipos a utilizar. 

 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 11 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

35,524,318.22   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta el 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado 370,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presento ningún 
documento que 
avale la propiedad, 
ni alquiler de los 
equipos a utilizar. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones:  
  En el acápite de Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes.  

(Doc. No subsanable). El oferente no presento ningún documento que avale la propiedad, 
ni alquiler de los equipos a utilizar. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 13 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

32,174,007.74   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta el 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado 340,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

El oferente no 
presento ningún 

 NO 
CUMPLE 
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

documento que 
avale la propiedad, 
ni alquiler de los 
equipos a utilizar. 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones:  
  En el acápite de Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes.  

(Doc. No subsanable). El oferente no presento ningún documento que avale la propiedad, 
ni alquiler de los equipos a utilizar. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 35 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

29,434,067.92   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta el 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado 300,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presento ningún 
documento que 
avale la propiedad, 
ni alquiler de los 
equipos a utilizar. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
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 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones:  
  En el acápite de Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes.  

(Doc. No subsanable). El oferente no presento ningún documento que avale la propiedad, 
ni alquiler de los equipos a utilizar. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 37 
 Documentación 

requerida 
SOBRE “B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

38,104,818.46   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de 
Fianza, por costo 
del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 05/10/2020 hasta el 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin 
alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en 
las partidas 
materiales y equipos. 
(Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  



Página 773 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

El oferente no presento ningún 
documento que avale la 
propiedad, ni alquiler de los 
equipos a utilizar. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato 
de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis 
de costo 
unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparenta
do en la 
partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de 
materiales 
que refleje la 
unidad, el 
costo 
unitario, 
ITBIS 
trasparentad
o y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
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Observaciones:  
  En el acápite de Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes.  

(Doc. No subsanable). El oferente no presento ningún documento que avale la propiedad, 
ni alquiler de los equipos a utilizar. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 184 
Oferente: Ingenieros Sanitarios Asociados, 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Alexis Fernandez G. RNC:    101061812  

Email afergorda@gmail.com 
afernandez@isasrl.com.do 

Lote en que 
participa  1 al 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote 01                      
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

 
 
Cumple 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 55,951,310.48 Cumple  

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

mailto:afergorda@gmail.com
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por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 580,461.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

 
 
 

 
 

Cumple 
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 2 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 55,951,310.48   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 580,461.75   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación.  
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 3 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 43,525,313.92   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 451,549.38   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
 Recomendaciones:   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 



Página 783 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Para el lote 4 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 49,997,209.14   

20.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 509,239.45   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
 
 

Cumple 
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23.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 5 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 59,040,646.63   

26.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 612,511.78   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,034,047.45   

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 705,812.99   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 
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36.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 

Para el lote 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,034,047.45   

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
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Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 

 
Cumple 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 705,812.99   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
Para el lote 8 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 67,965,395.56   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 705,100.77   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
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sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

Cumple 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 



Página 793 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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Para el lote 9 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 71,324,689.98   

8.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 726,467.46   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
 
 

Cumple 
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11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 10 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 71,254,763.81   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 725,755.24   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 



Página 798 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 11 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 38,739,096.31   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 394,571.54   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
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11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
Cumple 

 

 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 12 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 52,067,208.90   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 537,728.37   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
Cumple 

 

 
 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 Formulario SNCC-F036, sobre los    
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6.  

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 
 
 

  
Para el lote 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 35,653,969.54   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
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Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 

 
Cumple 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 368,219.29   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
. 

 
 

Para el lote 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 69,790,748.90   

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
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 Monto asegurado RD$ 720,769.68   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 15 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 69,721,785.69   

20.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 720,057.45   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

  
 
 

Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 16 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 69,721,785.69   

26.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 720,057.45   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 17 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 41,186,512.14   

32.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 419,499.35   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
Observaciones:  

 
 
 
 
 



Página 814 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 

Para el Lote 18 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 40,277,471.96   

38.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 410,240.45   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 19 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 50,386,219.04   

44.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 523,483.91   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 20 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 50,386,219.04   

50.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 523,483.91   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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53.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 21 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 38,115,289.50   

56.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De Seguros 
 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 395,995.99   
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
58.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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59.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
60.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 22 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
61.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 60,695,912.64   

62.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 618,209.56   
 
63.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
64.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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65.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
66.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 23 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
67.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 45,107,662.76   

68.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De Seguros 
 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 468,642.73   
 
69.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
70.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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71.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
72.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 24 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
73.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 55,870,433.35   

74.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 580,461.75   
 
75.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
76.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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77.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
78.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 25 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
79.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 55,870,433.35   

80.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 580,461.75   
 
81.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
82.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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83.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
84.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 26 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
85.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 55,801,880.67   

86.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De Seguros 
 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 579,749.52   
 
87.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
88.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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89.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
90.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 27 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
91.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 62,382,937.86   

92.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana Compañía 
De Seguros 

 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 648,122.93   
 
93.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
94.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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95.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
96.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
En el Formulario SNCC.F.033 no especificó cantidad, precio unitario e Itbis. 
  
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 187 
Oferente: CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

SANITARIAS DIAZ REYES SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

OTTONIEL AUGUSTO DIAZ 
MONTILLA 

RNC:    130837912  

Email ODIAZ@CONSTRUCIONES
DIAZREYES.COM 

Lote en que 
participa  9  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 9 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$70,212,997.10   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA   

 Vigencia 01/10/2021   
 Monto asegurado RD$750,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  



Página 836 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 188 
Oferente: INGENIERIA KHACIER SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

FELICIA ANTONIA DURAN 
RODRIGUEZ 

RNC:    130670021  

Email INGENIERIAKHACIER01@
HOTMAIL.COM 

Lote en que 
participa  3, 21, 25, 32  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 3 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

7.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$42,435,569.77   

8.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 

 CUMPLE  
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Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 09/10/2021   
 Monto asegurado RD$440,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

EN EL ANALISIS DE COSTOS 
DEL TECHO DE ZINC, EL 
OFERENTE PROPONE UNA 
CANTIDAD INSUFICIENTE DE 
MADERA NI ZINC. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EN EL ANALISIS DE COSTOS DEL TECHO DE ZINC, EL OFERENTE PROPONE UNA 
CANTIDAD INSUFICIENTE DE MADERA NI ZINC. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 21 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$37,214789.89   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 09/10/2021   
 Monto asegurado RD$380,000   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

EN EL ANALISIS DE 
COSTOS DEL TECHO DE 
ZINC, EL OFERENTE 
PROPONE UNA CANTIDAD 
INSUFICIENTE DE 
MADERA NI ZINC. 

 NO 
CUMPLE 
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EN EL ANALISIS DE COSTOS DEL TECHO DE ZINC, EL OFERENTE PROPONE UNA 
CANTIDAD INSUFICIENTE DE MADERA NI ZINC. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 25 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$54,597,706.19   

20.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 09/10/2021   
 Monto asegurado RD$560,000   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

EN EL ANALISIS DE 
COSTOS DEL TECHO DE 
ZINC, EL OFERENTE 
PROPONE UNA CANTIDAD 
INSUFICIENTE DE MADERA 
NI ZINC. 

 NO 
CUMPLE 
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23.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EN EL ANALISIS DE COSTOS DEL TECHO DE ZINC, EL OFERENTE PROPONE UNA 
CANTIDAD INSUFICIENTE DE MADERA NI ZINC. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$31,789,840.67   

26.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 09/10/2021   
 Monto asegurado RD$320,000   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

EN EL ANALISIS DE 
COSTOS DEL TECHO DE 
ZINC, EL OFERENTE 
PROPONE UNA CANTIDAD 
INSUFICIENTE DE MADERA 
NI ZINC. 

 NO 
CUMPLE 
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29.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EN EL ANALISIS DE COSTOS DEL TECHO DE ZINC, EL OFERENTE PROPONE UNA 
CANTIDAD INSUFICIENTE DE MADERA NI ZINC. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 190 
Oferente: Caribbean Coast General 

Contractors, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Fausto Jose Reyes Díaz RNC:    1-30-49727-3  

Email Fausto.reyes@ccgc.com.do Lote en que 
participa  2, 5, 8, 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 2 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$55,535,581.06   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 

 Cumple  
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por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

FIAN-14493 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

SEGUROS SURA  Cumple  

 Vigencia 05/10/2020 Al 05/04/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$620,000.00 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO PRESENTA COTIZACION 
QUE VALIDE PRECIO 
UTILIZADO EN ARENA Y 
GRAVA  

 NO 
Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE VALIDE PRECIO UTILIZADO EN ARENA Y 
GRAVA  
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta para adjudicacion, El oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.  
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Para el lote : 5 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$58,601,962.83   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FIAN-14495 Cumple  

 Compañía aseguradora SEGUROS SURA Cumple  
 Vigencia 05/10/2020 Al 05/04/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$670,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO PRESENTA 
COTIZACION QUE 
VALIDE PRECIO 
UTILIZADO EN ARENA Y 
GRAVA  

 NO 
Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

Observaciones:  
EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE VALIDE PRECIO UTILIZADO EN ARENA Y 
GRAVA  
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta para adjudicacion, El oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.  
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Para el lote : 8 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$67,460,399.07   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FIAN-14492 Cumple  

 Compañía aseguradora SEGUROS SURA Cumple  
 Vigencia 05/10/2020 Al 05/04/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$750,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO PRESENTA 
COTIZACION QUE 
VALIDE PRECIO 
UTILIZADO EN ARENA Y 
GRAVA  

 NO 
Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE VALIDE PRECIO UTILIZADO EN ARENA Y 
GRAVA  
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta para adjudicacion, El oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.  
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Para el lote : 27 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$62,009,053.70   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada FIAN-14494 Cumple  
 Compañía aseguradora SEGUROS SURA Cumple  
 Vigencia 05/10/2020 Al 

05/04/2021 
Cumple  

 Monto asegurado RD$700,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO PRESENTA 
COTIZACION QUE 
VALIDE PRECIO 
UTILIZADO EN ARENA Y 
GRAVA  

 NO 
Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION QUE VALIDE PRECIO UTILIZADO EN ARENA Y 
GRAVA  
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta para adjudicacion, El oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.  
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 192 
Oferente: Fingarpan, SRL Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020 

Representante
: Tomas Gabriel Genao Ortiz  RNC:    131754643 

Email fingarpansrl@gmail.com Lote en que 
participa  13 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple 
 

 

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 
34,003,743.70 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 Datos de la póliza presentada FCON-20086   
 Compañía aseguradora La 

Monumental 
de Seguros 

  

 Vigencia 14/10/2020 al Cumple  
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14/10/2021 
 Monto asegurado RD$ 

389,701.82 
Cumple   

 
3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple  

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple 
 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple   

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 197 
Oferente: ESTRUCTURAS CIVILES 

TECNIFICADAS SRL, ECITEC 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

YEIRO ALEJANDRO MATEO 
CANDELIER 

RNC:    1-30-98416-6  

Email Ecitec.srl@gmail.com Lote en que 
participa  5  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 5 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$61,224,640.
55 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada 1-Flic-9244 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de 
Seguros 

Cumple  

 Vigencia 12/10/2020 Al 
12/03/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$612,511.78 Cumple  
 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
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 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 199 
Oferente: CONSTRUCTORA BASILIS 

ABREU Y ASOCIADOS SRL 
(COBASA) 

Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

JOSE DARIO BASILIS 
ABREU 

RNC:    124009308  

Email COBASA1@GMAIL.COM Lote en que 
participa  

1, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 
21  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 01 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$52,895,257.51   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 

 
 
 
 

CUMPLE  

mailto:COBASA1@GMAIL.COM
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costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 02/07/2021   
 Monto asegurado RD$585,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

EL OFERENTE NO CUMPLE 
CON LA CANTIDAD MINIMA 
DE MADERA REQUERIDA EN 
EL ANALISIS DE DATOS 

 No 
Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  



Página 863 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente no cumple con la cantidad mínima de madera requerida para el análisis de datos.  
 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 03 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$41,147,967.21   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 02/07/2021   
 Monto asegurado RD$455,000   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

EL OFERENTE NO 
CUMPLE CON LA 
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA REQUERIDA EN 
EL ANALISIS DE DATOS 

 NO 
CUMPLE 
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11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente no cumple con la cantidad mínima de madera requerida para el análisis de datos.  
 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 05 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$55,815,854.55   

14.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 02/07/2021   
 Monto asegurado RD$615,000   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

EL OFERENTE NO CUMPLE 
CON LA CANTIDAD 
MINIMA DE MADERA 
REQUERIDA EN EL 
ANALISIS DE DATOS 

 NO  
CUMPLE 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 CUMPLE  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente no cumple con la cantidad mínima de madera requerida para el análisis de datos.  
 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       



Página 868 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 07 
 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$64,318,037.05   

20.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 02/07/2021   
 Monto asegurado RD$710,000   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE  
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
CUMPLE CON LA 
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA REQUERIDA EN 
EL ANALISIS DE DATOS 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente no cumple con la cantidad mínima de madera requerida para el análisis de datos.  
 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 12 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$49,000,878.74   

26.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 02/07/2021   
 Monto asegurado RD$540,000   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

EL OFERENTE NO 
CUMPLE CON LA 
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA REQUERIDA EN 
EL ANALISIS DE DATOS 

 NO 
CUMPLE 
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

SOLO TIENE CUATRO (4) 
CAMIONES PARA 755 
VIVIENDAS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente no cumple con la cantidad mínima de madera requerida para el análisis de datos.  
 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 13 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

NO HAY EVIDENCIA 
DEL FORMULARIO 
SNCC.F.33 DE OFERTA 
ECONOMICA 

 NO 
CUMPLE 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$33,554,225.15   

32.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 02/07/2021   
 Monto asegurado RD$370,000   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

EL OFERENTE NO 
CUMPLE CON LA 
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA REQUERIDA EN 
EL ANALISIS DE DATOS 

 NO 
CUMPLE 
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35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente no cumple con la cantidad mínima de madera requerida para el análisis de datos.  
 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 15 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$63,760,514.06   

38.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 02/07/2021   
 Monto asegurado RD$725,000   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

EL OFERENTE NO CUMPLE 
CON LA CANTIDAD 
MINIMA DE MADERA 
REQUERIDA EN EL 
ANALISIS DE DATOS 

 NO 
CUMPLE 
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41.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   
NO 

CUMPLE 

 
Observaciones:  

El oferente no cumple con la cantidad mínima de madera requerida para el análisis de datos.  
 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 21 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$36,085,598.99   

44.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS   
 Vigencia 02/07/2021   
 Monto asegurado RD$405,000   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

EL OFERENTE NO CUMPLE 
CON LA CANTIDAD 
MINIMA DE MADERA 
REQUERIDA EN EL 
ANALISIS DE DATOS 

 NO 
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente/Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

El oferente no cumple con la cantidad mínima de madera requerida para el análisis de datos.  
 

   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
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 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 202 
 
Oferente: RDC, Soluciones De 

Ingeniería, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante: Melba A. Montas Ulloa RNC:    1-30-56489-2  
Email melbamontas@gmail.com Lote en que 

participa  41  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote: 
  

RD$26,140,390.88   

2. Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 

 Cumple  
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Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora  Dominicana   
 Vigencia Oct/20 A Abril/21   
 Monto asegurado RD$261,403.90   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

No hay soporte de alquiler de 
equipos para formulario 036. 

 No  
Cumple 
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  
 
El formulario 036 no tiene soporte. 

 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 204 
Oferente: Constructora Rene Díaz, 

SRL  
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante: 
Rene Díaz Polanco 

RNC:    
130-96103-4  

Email Oficina.naco2013@gmail.
com 

Lote en que 
participa  13, 17  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO 

NACIONAL”. 
Para el lote: 13 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

49.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote  
RD$30,688,023.54 

$30,688,023.54 Cumple  

50.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 

 Cumple  
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Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$441,000.00   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE:  
1- Plancha de zinc 
 2-No sustenta precios de arena 
ni grava. 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
53.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
54.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 Cumple  
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

Formato PDF   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO CUMPLE NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA DE 
PLANCHA DE ZINC (SOLO TIENE 0.545 UND), ADEMAS DE ESTO, NO SUSTENTA PRECIOS 
UTILIZADOS EN ARENA NI GRAVA.  
 
Recomendaciones:   
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el lote : 17 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote  
$33,964,550.67 

$33,964,550.67 Cumple  

2 Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$441,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE:  
1- Plancha de zinc 
 2-No sustenta precios de 
arena ni grava. 

 
 

NO 
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones:  

EL OFERENTE NO CUMPLE NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA DE 
PLANCHA DE ZINC (SOLO TIENE 0.545 UND) 
 Recomendaciones:   
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NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 205 
Oferente: MASIVO CONSTRUCCION & 

DISEÑO, SRL. 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/20  

Representante
: EDWIN GUILLEN ROSA RNC:    131-24814-4  

Email masivocd@gmail.com Lote en que 
participa  29, 36  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        28,298,344.54  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 cumple  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

compañía de 
seguros 

  

 Vigencia 05/10/20 al 
05/10/21 

  

 Monto asegurado 370,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de zinc 
está por debajo de 
la mínima. 

 No cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

La cotización no 
incluye precio de 
arena, grava, 
madera y pintura. 

 
 

No cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 36 
 Documentación requerida SOBRE 

“B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  13,648,397.70   
2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia 05/10/20 AL 
05/10/21 

  

 Monto asegurado 370,000.00   
 
3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple    
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de 
zinc está por 
debajo de la 
mínima. 

 No cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

La cotización 
no incluye 
precio de 
Madera, por lo 
que el precio 
del análisis no 
es sustentado, 
también la 
grava tiene un 
precio mayor 
en la 
cotización que 
en el listado 
de materiales, 
que no puede 
sustentar el 
análisis.  

 No cumple 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

 La cotización no incluye precio de Madera, por lo que el precio del análisis no es sustentado, 
también la grava tiene un precio mayor en la cotización que en el listado de materiales, que 
no puede sustentar el análisis.   



Página 893 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 207 
Oferente: 

MAR & LUNA INGENIEROS SRL Fecha de 
Evaluación:  20 Nov. 2020  

Representante
: 

ABRAHAM EDMUNDO LUNA 
BARRIOLA 

RNC:    131-34032-6  

Email Aluna0522@gmail.com Lote en que 
participa           33, 39  

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
PARA LOTE 33 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 

 

 
 

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 18,973,357.55  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora   Dominicana de   
Seguros 

Cumple  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado RD$ 211,000.00   
 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No Cumple, 
porque le faltan 
algunas 
cotizaciones (el 
Zinc, Malla 
Electrosoldada.  

 
 
 

 
NO CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la Oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 
 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 
14,116,944.31  
 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora   Dominicana de   

Seguros 
Cumple  

 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado RD$157,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No Cumple 
porque le faltan 
algunas 
cotizaciones 
(Zinc, Malla 
Electrosoldada). 

 
 
 

 
NO Cumple 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la Oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 208 
Oferente: GRUPO INGENIARQ, SRL. Fecha de 

Evaluación:  23/11/2020  

Representante
: 

JOSE ALTAGRACIA 
SALDAÑA ENCARNACION 

RNC:    1-30-95538-7  

Email g.ingeniarq@gmail.com Lote en que 
participa  2, 4, 5, 9, 10  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 46,781,476.93   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 697,099.42   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE   

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
 
 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 4 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 41,041,418.42 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 611,585.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 CUMPLE  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 5 
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 Documentación requerida 
SOBRE “A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 49,364,503.28   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 753,589.57   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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 Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote : 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 58,548,596.90   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 872,443.44   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 10 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 58,491,196.32   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS 
RESERVAS 

  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 871,588.11   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 210 
 
Oferente:  INVEST CARIBE, S.R.L Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

JUAN ARISTIDE 
RODRIGUEZ LAUREANO 

RNC:    130418888  

Email JARODRIGUEZ@INVESTCA
RIBERD.COM 

Lote en que 
participa  39, 40, 41, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 39 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  RD$14,183,690.09   
2. Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 Cumple  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora  ATRIO SEGUROS   
 Vigencia 05/07/2021   
 Monto asegurado RD$150,000.00    
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Las cantidades de 
madera y pintura no 
cumplen con las 
cantidades 
necesarias según el 
pliego en sus 
especificaciones 
técnicas y circulares 

 No cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los Agregados no 
tienen cotizaciones  

 No   
Cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 Observaciones: 

• Los  agregados no tienen cotizaciones  
• Las cantidades de madera y pintura no cumplen con las cantidades necesarias 

según el pliego en sus especificaciones técnicas y circulares 

Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
Para el lote : 40 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   RD18,696,682.39   
8.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora ATRIO SEGUROS   
 Vigencia 05/07/2021   
 Monto asegurado RD$190,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
Las cantidades de 
madera y pintura no 

 No cumple  
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10.  incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

cumplen con las 
cantidades 
necesarias según el 
pliego en sus 
especificaciones 
técnicas y circulares 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los Agregados no 
tienen cotizaciones  

 No  
Cumple 

 

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones: 

• Los  agregados no tienen cotizaciones  
• Las cantidades de madera y pintura no cumplen con las cantidades necesarias 

según el pliego en sus especificaciones técnicas y circulares 

   
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 41 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple 
 

 

 Monto presentado para el 
lote  

RD$20,179,522.70   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora ATRIO SEGUROS   
 Vigencia 05/07/2021   
 Monto asegurado RD$210,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

Las cantidades de 
madera y pintura no 
cumplen con las 
cantidades 
necesarias según el 
pliego en sus 
especificaciones 
técnicas y circulares 

 No cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los agregados no 
tienen cotizaciones. 
 

 
 

No   
Cumple 

 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple 
 

 

 
Observaciones: 

• Los agregados no tienen cotizaciones 
• Las cantidades de madera y pintura no cumplen con las cantidades necesarias 

según el pliego en sus especificaciones técnicas y circulares 

   
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 42 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple 
 

 

 Monto presentado para el lote  RD$30,623,876.31   
2. Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora ATRIO SEGUROS Cumple  
 Vigencia 05/07/2021   
 Monto asegurado RD$310,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

Las cantidades de 
madera y pintura no 
cumplen con las 
cantidades 
necesarias según el 
pliego en sus 
especificaciones 
técnicas y circulares 

 No cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los Agregados no 
tienen cotizaciones  
 

 No   
Cumple 

 

6. Formulario SNCC-F036, sobre los  CUMPLE  
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equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: 

• Los  agregados no tienen cotizaciones 
• Las cantidades de madera y pintura no cumplen con las cantidades necesarias 

según el pliego en sus especificaciones técnicas y circulares 
 

   
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Página 917 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 220 
Oferente:  

GARCIA LIALLACACHI  
SUMINISTROS SRL  

 

Fecha de 
Evaluación:  20 Nov. 2020  

Representante
: 

 
ERIKA LLALLACACHI  

 

RNC:    1-31-64195-4  

Email Rgarcia@gallasrl.com Lote en que 
participa  2, 7, 9  

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  Cumple  
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

 
RD$ 50,369,481.81  

 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 Cumple  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8010   
 Compañía aseguradora Dominicana, 

Compañía de 
Seguros 

Cumple  

 Vigencia 29/09/20-
29/09/2021 

  

 Monto asegurado RD$580,461.74 
 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EN EL ANALISIS DE 
TECHO DE MADERA 
Y ZINC NO SE 
PROPONE UNA 
CANTIDAD 
SUFICIENTE DE 
MADERA.  

 No cumple 
 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  
 
 

 
Observaciones:  

- EN EL ANALISIS DE TECHO DE MADERA Y ZINC NO SE PROPONE UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE 
MADERA. 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  CUMPLE  
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

 
    RD$ 61,630,726.0   
 

 

  

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 
 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana, 

Compañía de 
Seguros 

CUMPLE  

 Vigencia 29/09/2020 Hasta 
29/09/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 705,812.99 
 
 

  

 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
 CUMPLE  
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sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EN EL ANALISIS DE 
TECHO DE MADERA 
Y ZINC NO SE 
PROPONE UNA 
CANTIDAD 
SUFICIENTE DE 
MADERA. 

  
 

NO 
CUMPLE 

 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
 
 

 
Observaciones:  

-EN EL ANALISIS DE TECHO DE MADERA Y ZINC NO SE PROPONE UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE 
MADERA.  
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  CUMPLE  
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 63,931,776.76 
 

 

  

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

NO CUMPLE CON 
LA GARANTÍA DE 
LA SERIEDAD DE 
LA OFERTA, 
CORRESPONDIENT
E A UNA PÓLIZA 
DE FIANZA, POR 
COSTO DEL 1% 
DEL VALOR TOTAL 
DE LA OFERTA 
ECONÓMICA. 
  

 

 NO 
CUMPLE  

 
 
 

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8011   
 Compañía aseguradora Dominicana, 

Compañía de 
Seguros 

   
 

 Vigencia 29/09/20-
29/09/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 612,511.78 
 
 

  

 
15.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EN EL ANALISIS DE 
TECHO DE MADERA 
Y ZINC NO SE 
PROPONE UNA 
CANTIDAD 
SUFICIENTE DE 
MADERA. 

 NO 
CUMPLE 

 
 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
 
 

 
Observaciones:  

-NO CUMPLE CON LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA, CORRESPONDIENTE A UNA 
PÓLIZA DE FIANZA, POR COSTO DEL 1% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
-EN EL ANALISIS DE TECHO DE MADERA Y ZINC NO SE PROPONE UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE 
MADERA. 

  
 Recomendaciones:   
 
Se decalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 223 
Oferente: Equitech Group, SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: David Armando Perez Nova RNC:    1-3059844-4  

Email  Lote en que 
participa  5, 34, 38  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 5 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPL
E 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

50,898.079.20 Cumple  

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 

 Cumple  
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por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

Domincana   

 Vigencia Oct./20 a Oct./021   
 Monto asegurado 650,000.00 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 34 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

11,340,396.21 Cumple  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 160,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Formulario SNCC-F036, sobre los  Cumple  
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6. 

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote : 38 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMP  
13.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  17,530,840.28   
14.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 240,000.00   
 
15.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

18.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 224 
Oferente: Constructora Civiltec, S.R.l Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Rene Columna Núñez RNC:    1-3057482-2  

Email  Lote en que 
participa  12, 14, 15  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 12 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

7.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

53,924,631.18   

8.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 

 Cumple  
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por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

General de Seguro   

 Vigencia Oct./ 20 a Oct./21   
 Monto asegurado 568,252.06   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
11.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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12.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPL
E 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

72,280,432.79   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

3. Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora General de Seguro   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 785,810.70   
 
4. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
5. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
6. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 15 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  72,209,009.43   
20.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora General de Seguro   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 785,034.21   
 
21.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

24.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 225 
Oferente: GRUPO PEREZ 

SOLUCIONES SANITARIAS 
AMBIENTALES, SRL. 

Fecha de 
Evaluación:  20/11/20 

Representante: JAVIER ADOLFO PEREZ 
VICTORIA 

RNC:    
130598428 

Email controlproyectosms@gmail.
com 

Lote en que 
participa  3, 11, 33 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

El itbis no 
corresponde al 
18% de la 
Dirección técnica 

  NO CUMPLE 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$35,725,820.78    

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, SRL. 

CUMPLE  

 Vigencia 05/10/2020 AL 
05/10/2021. 

CUMPLE  

 Monto asegurado 475,000.00. CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Sus cotizaciones de 
pintura no 
sustentan el precio 
colocado en el 
listado de 
materiales y los 
análisis de costos.  
En sus cotizaciones 
el Galón de pintura 
ronda los RD$ 921- 
1,087 y el listado 
de materiales 
RD$677 

 NO CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
 
Observaciones: 

• Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica, el itbis no 
corresponde con el 18% de la Dirección técnica. 

 
• La cotización no sustenta el precio colocado en los análisis en el caso de la pintura. 

Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 11 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

El itbis no 
corresponde al 
18% de la 
Dirección técnica 

 NO CUMPLE 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$32,676,660.98   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros, SRL 

CUMPLE  

 Vigencia 05/10/2020 AL 
05/10/2021. 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 415,000.00. CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

En el Análisis de Zinc 
no se  corresponde 
con la proporción. 

 NO CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica, el itbis no corresponde con 
el 18% de la Dirección técnica. 
En el Análisis de Zinc no se  corresponde con la proporción. 
    
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el lote : 33 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

El itbis no 
corresponde al 
18% de la 
Dirección técnica 

 NO CUMPLE 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$18,219,621.71   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
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Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

COMPAÑÍA 
DOMINICANA DE 
SEGUROS, SRL 

CUMPLE  

 Vigencia 05/10/2020 AL 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$250,000 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Sus cotizaciones de 
pintura no sustentan 
el precio colocado 
en el listado de 
materiales y los 
análisis de costos.  
En sus cotizaciones 
el Galón de pintura 

 NO 
CUMPOLE 
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ronda los RD$ 921- 
1,087 y el listado de 
materiales RD$720 

6.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE   

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:   
• Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica, el itbis no 

corresponde con el 18% de la Dirección técnica. 
• La cotización no sustenta el precio colocado en los análisis en el caso de la pintura. 

   Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 226 
Oferente: Construcciones Cesar Pérez, 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Cesar Eduardo Pérez Melo RNC:    131-08991-7  

Email cperezmelo@hotmail.com Lote en que 
participa  30, 31  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 30 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$21,159,632.41 
 

  

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 5/10/2020 
AL 5/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 300,000.00 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
COTIZACION DE 
MALLA 
ELECTROSOLDADA 
NI DE MADERA DE 

 NO 
CUMPLE 
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 (Doc. No subsanable) PINO AMERICANO 
QUE SUSTENTEN 
LOS PRECIOS 
PRESENTADOS. 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  

-EL OFERENTE NO PRESENTA COTIZACION DE MALLA ELECTROSOLDADA NI DE MADERA 
DE PINO AMERICANO QUE SUSTENTEN LOS PRECIOS PRESENTADOS. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
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Para el lote : 31 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 15,997,393.59   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, SRL 

  

 Vigencia DESDE 5/10/2020 
AL 5/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 370,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
   
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 227 
Oferente: PIMENTEL PIÑA & 

ASOCIADOS, SA 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: 

FELIPE MARCIAL 
PIMENTEL PIMENTEL 

RNC:    101-55272-7  

Email 
fpimentel@pimpina.com.do 

Lote en que 
participa  

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 17, 19, 20, 
22, 23, 24, 27 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 56,009,827.54   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  



Página 953 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 580,461.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

ITBIS NO SE 
MUESTRA 
TRANSPARENTADO. 

 NO 
CUMPLE 

Observaciones:  
EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 56,009,827.54   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 580,461.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

ITBIS NO SE 
MUESTRA 
TRANSPARENTADO. 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

NO CUENTA CON LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS EN EL FORMULARIO F.036 PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 3 
 Documentación requerida Detalle CUMPLE NO 
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SOBRE “A”. CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 43,570,457.31   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 451,549.38   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 

 NO 
CUMPLE 
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(Doc. No subsanable) CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

ITBIS NO SE 
MUESTRA 
TRANSPARENTADO. 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

NO CUENTA CON LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS EN EL FORMULARIO F.036 PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
 
Para el lote : 5 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 59,102,925.26   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 612,511.78   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.   Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 68,922,436.46   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 705,812.99   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 

 CUMPLE  
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cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,922,436.46   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 705,812.99   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 8 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,852,888.09   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 705,100.77   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 

 NO 
CUMPLE 
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LOTE PRESENTANDO.   
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
Para el lote : 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 70,656,188.24   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 CUMPLE  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 726,467.46   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

  
CUMPLE 
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 10 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 70,586,917.46   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 725,755.24   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
 CUMPLE  
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4.  incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 17 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 40,478,268.01   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 419,499.35   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 19 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 50,511,930.37   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 523,483.91   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
 
Para el lote : 20 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 50,511,930.37   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 
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 Monto asegurado RD$ 523,483.91   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
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 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
  
Para el lote : 22 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 59,652,719.91   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$618,209.56   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.   
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
Para el lote : 23 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable)  
 Monto presentado para el lote 

¿--?  
RD$ 45,220,204.32   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

RESERVAS 
  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 468,642.73   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.    
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 24 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 56,009,827.54   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    



Página 977 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 Compañía aseguradora SEGUROS 
RESERVAS 

  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 580,461.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 
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Observaciones:  
EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.   
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
Para el lote : 27 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 62,539,141.83   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS 
RESERVAS 

  

 Vigencia 13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 648,122.93   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 

 CUMPLE  
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cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL FORMULARIO 
F.036 NO REFLEJA LA 
CANTIDAD 
NECESARIA DE 
CAMIONES PARA EL 
LOTE PRESENTANDO.   

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 

  
CUMPLE 
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trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
Observaciones:  

EL FORMULARIO F.036 NO REFLEJA LA CANTIDAD NECESARIA DE CAMIONES PARA EL LOTE 
PRESENTANDO.   
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA EL LOTE 32 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  28,541,672.60 CUMPLE  
2.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS CUMPLE  
 Vigencia DESDE 13-10-2020 CUMPLE  
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HASTA 13-10-2021 
 Monto asegurado 29,000,000.00 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 229 
Oferente: RODICON, SRL Fecha de 

Evaluación:  20-11-2020  

Representante
: 

RAFAEL DARIO 
RODRIGUEZ GOMEZ 

RNC:    130-67191-5  

Email adm@rodicon.com.do Lote en que 
participa  13, 21  

 
PARA EL LOTE 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  29,317,986.38 CUMPLE  
8.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada  CUMPLE  
 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 

SEGURO 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 5-10-2020 
HASTA 5-10-2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 368,219.29 
 

CUMPLE  
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9.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LAS 
DIMENSIONES NI CON LA 
CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA REQUERIDAS EN 
LAS ESPECIFICACIONES DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES.  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES NI CON LA CANTIDAD MINIMA DE 
MADERA REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el lote : 21 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

31,529,594.64 CUMPLE  

14.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGURO 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 5-10-2020 
HASTA 5-10-2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 395,995.99   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 

LA CANTIDAD DE 
MADERA 
SELECCIONADA PARA 
EL ANALISIS DE 
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ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

TECHO DE ZINC NO 
CUMPLE CON LA 
CANTIDAD MINIMA 
NECESARIA PARA 
DICHO ANALISIS.  

 
NO 

CUMPLE 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

   
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones: La cantidad de madera seleccionada para el análisis de techo de zinc no 
cumple con la cantidad mínima necesaria para dicho análisis.  
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 Recomendaciones:  No Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 231 
Oferente: Habitat For Humanity 

International, INC 
Fecha de 
Evaluación:  26/11/2020  

Representante
: 

Santa Cesarina Fabian 
Medina 

RNC:    430092037  

Email cfabian@habitatdominicana.
org 

Lote en que 
participa  

1, 2, 4, 9, 10, 13, 22  
23 
 

 

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES: 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”.  
 
Para el lote 1 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

19.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 55,485,034.41   

20.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 08/10/2020 
Hasta 

08/06/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 554,851.00   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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23.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
24.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 2 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 54,894,586.06   

26.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 08/10/2020 
Hasta 

08/06/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 548,946.00   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

  
 
 

Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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 Para el lote 4 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 49,233,150.57   

32.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 08/10/2020 
Hasta 

08/06/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 492,332.00   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

  
 
 

Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
Cumple 

 

 

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 9 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 69,351,332.03   

38.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 08/10/2020 
Hasta 

08/06/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 693,514.00   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
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ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Cumple 

 
 
 
41.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Para el lote 10 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 68,907,972.61   

44.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 08/10/2020 
Hasta 

08/06/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 689,080.00   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
 
 

Cumple 
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47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 13 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 34,635,347.66   

50.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 08/10/2020 
Hasta 

08/06/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 346,354.00   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 

  
 
 

Cumple 
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las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
53.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Para el lote 22 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 57,784,363.63   

56.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 08/10/2020 
Hasta 

08/06/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 577,844.00   
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
58.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 

  
 
 

Cumple 
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las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
59.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
60.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Para el lote 23 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
61.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 43,804,275.66   

62.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
 

 

 Vigencia 08/10/2020 
Hasta 

08/06/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 438,043.00   
 
63.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
64.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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65.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
66.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
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Oferente No. 232 
Oferente: Santiago Vásquez Rosario Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020 

Representante
: Santiago Vásquez Rosario RNC:    001-0703336-7 

Email santiagovasquezrosario@hotm
aiI.com 

Lote en que 
participa  06, 20 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 06 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
67.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

69,811,047.47   

68.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8617   
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 0211012020 AL 

02/10/2021. 
  

 Monto asegurado RD$ 835,864.17.   
 
69.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

El presupuesto no 
coincide con el F33 

 NO 
cumple 
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
70.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No tiene cotización 
que soporte precios 
de materiales 

 No cumple 

 
 
 
71.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No tiene coyización 
que soporte precios 
de materiales 

 No cumple 

 
 
72.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No tiene cotización 
que soporte precios 
de materiales 

 No cumple 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No tiene cotización 
que soporte precios 
de materiales 

 No cumple 

 
Observaciones:  
No ofrece cotización de ningún material. 
El presupuesto no coincide con el F33 
   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 20 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

51,777,113.94   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-8607   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 0211012020 AL 

02/10t2021. 
  

 Monto asegurado RD$ 619,939.62.   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

El presupuesto no 
coincide con el F33 

 No cumple 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene coyización 
que soporte precios 
de materiales 

 No cumple 
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11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No tiene coyización 
que soporte precios 
de materiales 

 No cumple 

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene coyización 
que soporte precios 
de materiales 

 No cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No tiene coyización 
que soporte precios 
de materiales 

 No cumple 

 
Observaciones:  
No ofrece cotización de ningún material. 
El presupuesto no coincide con el F33 
   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 234 
Oferente: B Y D SOLUCIONES Y 

SERVICIOS, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/20  

Representante: ANGEL AMAURYS ESTRELLA RNC:    1-30-4096-76  
Email Bydsolucionesyservicios19@g

mail.com 
Lote en que 
participa  6, 7, 8  

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 6 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
73.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 67,487,443.47  
 

  

74.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 

En los documentos 
presentados no figura, 
esta Póliza. 

 NO 
Cumple 
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días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora    
 Vigencia    
 Monto asegurado    
 
75.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
76.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

La pintura no cubre dos 
manos 

 No            
Cumple 

 
 
 
77.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

La cotización 
presentada  no sustenta 
los precios colocado en 
el listado de materiales, 
pero en el listado son 
mayores. 

Cumple  

 
 
78.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 

 
 

Cumple 
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ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
Observaciones:  

• No presentó la garantía económica para este lote. 
• La cotización no sustenta el precio colocado en el listado de materiales. 
• En el analisis de costo de la pintura, el suministro de pintura ofrecido no cubre dos 

manos. 

 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
Para el lote : 7 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NOCUMPLE 

13.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        67,487,443.47  
 

  

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía Dominicana 

de Seguros 
  

 Vigencia 10/2020 al 10/2021   
 Monto asegurado RD$ 710,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La Pintura no cubre 
dos manos. 

 No    
Cumple 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

La cotización 
presentada  no 
sustenta los precios 
colocado en el listado 
de materiales, pero 
en el listado son 
mayores. 

 
 
 

Cumple 

 

18.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple 
 

 

 
 
Observaciones:  
 

• La cotización no sustenta el precio colocado en el listado de materiales. 
• En el analisis de costo de la pintura, el suministro de pintura ofrecido no cubre dos 

manos. 

 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
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 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 8 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPL
E 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

        67,419,343.12  
 

  

2. 
 

Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Compañía 

Dominicana de 
Seguros 

  

 Vigencia 10/2020 al 10/2021   
 Monto asegurado RD$ 710,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 

La pintura no cubre 
dos manos. 

 No   
Cumple 
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partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

La cotización 
presentada  no 
sustenta los precios 
colocado en el 
listado de 
materiales, pero en 
el listado son 
mayores. 

 No 
Cumple 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  
 

• La cotización no sustenta el precio colocado en el listado de materiales. 
• En el analisis de costo de la pintura, el suministro de pintura ofrecido no cubre dos 

manos. 

 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 235 
Oferente: CONVESTA 

CONSTRUCTORA SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20-11-2020  

Representante
: RUDDY JONAISE PEREZ ESPINAL  RNC:    1-31-06488-4  

Email 
INGENIERIACONVESTA@GMAIL.COM 

Lote en que 
participa  

1-2-3-4-5-9-10 
11-13-17-18- 
21-22-23-27 
 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

Para el  
Lote 1   
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

79.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  RD$52,241,580.77   

80.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 

 

CUMPLE  
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por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7282   

 Compañía 
aseguradora 

SEGUROS APS   

 Vigencia DESDE 05/10/2020 
HASTA 05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$590,000.00 
 

  

 
81.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
82.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado 
en las partidas 
materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
83.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

  
CUMPLE 

 



Página 1023 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 (Doc. No subsanable) 

 
 
84.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 2 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  52,241,580.77   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7257   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 590,000.00 
 

  
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

  
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 3 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  40,639,462.84   

8)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7258   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 460,000.00 
 

  
 
9)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

  
CUMPLE 

 



Página 1028 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
11)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 4 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  45,831,570.86   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7259   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 510,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
CUMPLE 
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11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 5 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$55,126,085.24   

14)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7281   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$610,000.00   
 
15)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
CUMPLE 
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17)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 9   
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  65,382,101.09   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7280   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 720,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
CUMPLE 
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11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

   
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el Lote 10                                   
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  65,318,000.99   

8)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7279   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 720,000.00   
 
9)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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11)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote 11    
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  35,511,454.90   

8)  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7260   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
9)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

  
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
11)  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 



Página 1039 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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Para el  
Lote 13   
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  33,139,751.25   

8)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7278   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 370,000.00   
 
9)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
CUMPLE 
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11)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 17                             OFERENTE-235 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  RD$37,754,958.37   

8)  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7277   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$420,000.00   
 
9)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 

  
CUMPLE 
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las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
11)  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 18   
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  36,921,657.08   

2)  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7277   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 410,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 

  
CUMPLE 
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las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 21  
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  35,639,655.10   

2)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7276   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 390,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
CUMPLE 
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5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 22 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  55,638,886.02   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7262   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 620,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5)  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

  
CUMPLE 

 



Página 1051 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

  (Doc. No subsanable) 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 

Para el  
Lote 23                                   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  RD$42,177,865.20   

2)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7275   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$460,000.00   
 
3)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 

Para el  
Lote 27 
 
 Documentación requerida SOBRE 

“B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUM  
1)  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  58,331,090.20   
2)  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7274   
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 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 
 

640,000.00   

 
3)  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5)  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6)  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos 
de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
 
 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
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Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 236 
Oferente: Oscar Guillermo Rodríguez 

Taveras 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/20  

Representante
: 

Oscar Guillermo Rodríguez 
Taveras 

RNC:    00101682045  

Email rodriguezt.oscar@gmail.com Lote en que 
participa  22  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 22 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

        56,201,353.35  
 

  

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 Cumple  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Compañía 
Dominicana de 
seguros 

Cumple  

 Vigencia 03/10/2020 al 
03/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 600,000 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 

 Cumple  
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5.  
 

costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

29 camiones Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 239 
Oferente: Comenca Ingenieria SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020 

Representante
: 

Frank Jorge Brown 
Rodriguez 

RNC: 131-473717 

Email  Lote en que 
participa  25 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 53,396,240.34   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana    
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 Vigencia 01/10/2020 al 
01/10/2021 

cumple  

 Monto asegurado RD$ 650,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Modelo de análisis 
según Cross, uso de 
coeficientes.  

cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente no tiene 
cotizaciones de los 
equipos. 

 no cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
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 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 241 
Oferente: Constructora Arezzo SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Patricia Rubio RNC:    1-30-81403-1  

Email patriciarubio@me.com Lote en que 
participa  1, 3, 9, 22, 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 57,940,152.66   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 cumple  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-9287   
 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia 12/10/2020 hasta 

12/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 579,401.52 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No tiene la 
proporción de 
pintura requerida en 
el análisis. 

 No cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 cumple  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

   
No tiene la proporción de pintura requerida en el análisis. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica , la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos enn el pliego de condiciones.  
 
Para el lote : 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 45,072,462.31   

20.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-9288   
 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia 12/10/2020 hasta 

12/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 450,724.62 cumple  
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  
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22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No tiene la 
proporción de 
pintura requerida en 
el análisis. 

 No cumple 

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

24.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

   
No tiene la proporción de pintura requerida en el análisis. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica , la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos enn el pliego de condiciones.  
 
 
 
Para el lote : 9 
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 Documentación requerida 
SOBRE “A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

7.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 72,514,056.11   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada  1-Flic9286   
 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia 12/10/2020 al  

12/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 725,140.56 cumple  
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No tiene la 
proporción de 
pintura requerida en 
el análisis. 

 No cumple 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

   
No tiene la proporción de pintura requerida en el análisis. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica , la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos enn el pliego de condiciones.  
 
 
 
 
 
 
Para el lote : 22 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

25.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 61,708,039.91   

26.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 

 cumple  
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correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-9285   

 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia 12/10/2020 al 

12/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 617,080.39 cumple  
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 cumple  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la 
proporción de 
pintura requerida en 
el análisis. 

 No cumple 

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  
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30.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

   
No tiene la proporción de pintura requerida en el análisis. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica , la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos enn el pliego de condiciones.  
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Para el lote : 27 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 64,693,912.82   

32.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-9284   

 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia 12/10/2020 al 

12/10/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 646,939.12 cumple  
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

No tiene la 
proporción de 
pintura requerida en 
el análisis. 

 No cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

36.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

   
No tiene la proporción de pintura requerida en el análisis. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica , la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos enn el pliego de condiciones.  
 
 



Página 1072 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 245 
Oferente: Constructora Dater, S.R.L   Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante: Olga Mercedes Polanco 
Perez 

RNC:    
1-31-00917-4  

Email daterrero@gmail.com Lote en que 
participa  2, 38  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 02 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote: 
 

$47,164,820.21 Cumple  

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 Cumple  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$580,461.75   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El costo de la 
Arena Itabo 
gruesa lavada y 
la Gravilla 3/4 @ 
3/8", incluido en 
el Análisis, no 
contempla el 
ITBIS 
transparentado. Y  

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El costo de la 
Arena Itabo 
gruesa lavada, y 
la Gravilla 3/4 @ 
3/8", incluido en 
el Listado de 
materiales, no 
contempla el 
ITBIS 
transparentado. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

El costo de la 
Arena Itabo 
gruesa lavada y 

 NO 
CUMPLE 
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

la Gravilla 3/4 @ 
3/8", incluido en 
el Análisis, no 
contempla el 
ITBIS 
transparentado. Y  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

El costo de la 
Arena Itabo 
gruesa lavada, y 
la Gravilla 3/4 @ 
3/8", incluido en 
el Listado de 
materiales, no 
contempla el 
ITBIS 
transparentado. 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones: 
El costo de la Arena Itabo gruesa lavada y la Gravilla 3/4 @ 3/8", incluido en el Análisis y el 
listado de precios, no contempla el ITBIS transparentado. y el PU final, es una suma más 
alta de la calculada con ITBIS. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 38 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote  
$17,361,283.51 

$17,361,283.51 Cumple  

2 Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 Cumple  



Página 1076 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$213,366.90   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

El costo de la 
Arena Itabo 
gruesa lavada y 
la Gravilla 3/4 
@ 3/8", incluido 
en el Análisis, 
no contempla el 
ITBIS 
transparentado. 
Y  

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El costo de la 
Arena Itabo 
gruesa lavada, y 
la Gravilla 3/4 
@ 3/8", incluido 
en el Listado de 
materiales, no 
contempla el 
ITBIS 
transparentado. 

 NO 
CUMPLE 

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 

 Cumple  
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6. equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

El costo de la 
Arena Itabo 
gruesa lavada y 
la Gravilla 3/4 
@ 3/8", incluido 
en el Análisis, 
no contempla el 
ITBIS 
transparentado. 
Y  

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

El costo de la 
Arena Itabo 
gruesa lavada, y 
la Gravilla 3/4 
@ 3/8", incluido 
en el Listado de 
materiales, no 
contempla el 
ITBIS 
transparentado. 

 NO 
CUMPLE 

Observación: 
El costo de la Arena Itabo gruesa lavada y la Gravilla 3/4 @ 3/8", incluido en el Análisis y el 
listado de precios, no contempla el ITBIS transparentado. y el PU final, es una suma más 
alta de la calculada con ITBIS. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 247 
Oferente: LM INGENIEROS & 

ASOCIADOS, S.R.L 
Fecha de 
Evaluación:  25/11/2020  

Representante
: LEOCADIO CRUZ ARIAS RNC:    1-30-54603-7  

Email lcruzlmingenieros@gmail.c
om 

Lote en que 
participa  1, 8, 10  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 52,004,048.27   

20.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 12/10/2020 AL 
12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 520,040.48   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
SUFICIENTES 
CAMIONES PARA 
CUBRIR LA 
CANTIDAD DE 
VIVIENDAS DEL 
LOTE. EL OFERENTE 
NO PRESENTO 
MATRICULA DE 
EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 NO 
CUMPLE 
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

EL OFERENTE NO 
PRESENTO 
ARCHIVOS EN 
FORMATO DE 
EXCEL. 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NO PRESENTA SUFICIENTES CAMIONES PARA CUBRIR LA CANTIDAD DE 
VIVIENDAS DEL LOTE.  
-EL OFERENTE NO PRESENTO MATRICULA DE EQUIPOS DECLARADOS COMO PROPIOS. 
-EL OFERENTE NO PRESENTO ARCHIVOS EN FORMATO DE EXCEL. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 8 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 60,923,373.02   

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 12/10/2020 AL 
12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 609,323.73   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

42.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
SUFICIENTES 
CAMIONES PARA 
CUBRIR LA 
CANTIDAD DE 
VIVIENDAS DEL 
LOTE. EL OFERENTE 
NO PRESENTO 
MATRICULA DE 
EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 

 NO 
CUMPLE 
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PROPIOS. 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

EL OFERENTE NO 
PRESENTO 
ARCHIVOS EN 
FORMATO DE 
EXCEL. 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NO PRESENTA SUFICIENTES CAMIONES PARA CUBRIR LA CANTIDAD DE 
VIVIENDAS DEL LOTE.  
-EL OFERENTE NO PRESENTO MATRICULA DE EQUIPOS DECLARADOS COMO PROPIOS. 
-EL OFERENTE NO PRESENTO ARCHIVOS EN FORMATO DE EXCEL. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 10 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 67,191,508.99   

44.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 

 CUMPLE  
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Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 12/10/2020 AL 
12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 671,915.81   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

48.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  

EL OFERENTE NO 
PRESENTA 
SUFICIENTES 

 NO 
CUMPLE 
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(Doc. No subsanable) CAMIONES PARA 
CUBRIR LA 
CANTIDAD DE 
VIVIENDAS DEL 
LOTE. EL OFERENTE 
NO PRESENTO 
MATRICULA DE 
EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 
PROPIOS. 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

EL OFERENTE NO 
PRESENTO 
ARCHIVOS EN 
FORMATO DE 
EXCEL. 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NO PRESENTA SUFICIENTES CAMIONES PARA CUBRIR LA CANTIDAD DE 
VIVIENDAS DEL LOTE.  
-EL OFERENTE NO PRESENTO MATRICULA DE EQUIPOS DECLARADOS COMO PROPIOS. 
-EL OFERENTE NO PRESENTO ARCHIVOS EN FORMATO DE EXCEL. 
 
 Recomendaciones:   
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Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 248 
Oferente: CONSTRUCTORA MAR SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020 

Representant
e: 

CARLOS SAINT HILAIRE 
ESPEJO 

RNC:    102623155 

Email CSAINT-
HILAIRE@MBEMORESAS.
COM 

Lote en que 
participa  

1, 2, 3, 4, 5, 11, 
18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 01 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

25.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$51,202,539.29   

26.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 CUMPLE  



Página 1087 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$580,000   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
29.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

 CUMPLE  
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
30.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 02 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$51,202,539.29   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGURO 
  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$580,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
 
PARA LOTE: 03 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$39,831,177.82   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGURO 
  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$450,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  
  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 
 
PARA LOTE: 04 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$44,920,019.14   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$510,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 05 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$54,029,673.36   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE   



Página 1096 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

SEGURO 
 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$610,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  
  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Página 1098 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

PARA LOTE: 11 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$34,805,161.68   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$390,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 18 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$36,187,316.11   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$410,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 
 
PARA LOTE: 19 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$46,176,523.16   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza    



Página 1103 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

presentada 
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGURO 
  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$520,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 
 
 
PARA LOTE: 20 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$46,176,523.16   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza 

presentada 
   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$520,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 22 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$54,532,274.97   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$620,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 23                                
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$41,338,982.66   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGURO 
  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$470,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 24 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$50,636,938.83   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$580,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 CUMPLE  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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 PARA LOTE: 25 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$50,636,938.83   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   

 Monto asegurado RD$580,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 26 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$50,574,807.59   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$580,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 27 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$57,170,933.44   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$650,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 CUMPLE  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 250 
Oferente: MM INGENIERIA SRL Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: 

JUAN CHRISTIAN MALUF 
SALADIN 

RNC:    131128181  

Email 
mmingenieriasrl@hotmail.com 

Lote en que 
participa  

5, 6, 7, 8, 12, 14, 
15, 16, 19, 20,  
24, 25,26 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: A-5 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
61,114,102.65  
 

  

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 Hasta el 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 612,511.78   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote : A-6 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
RD$69,766,853.30  
 

  

50.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde 01/10/2020 
Hasta el 01/06/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$705,812.99   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
 CUMPLE  
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sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
52.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
53.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

54.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote: A-7 
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 Documentación requerida 
SOBRE “B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
RD$69,766,853.30 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 Hasta el 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$705,812.99   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

  
CUMPLE 
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
 
Para el lote : A-8 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote RD$69,696,452.83   
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¿--?   
 

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde 05/10/2020 
Hasta el 05/10/2021 

  

 Monto asegurado 705,812.99   
 

 
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote: A-12 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$52,154,032.51   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
01/10/2020 Hasta el 
01/06/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD537,728.37   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote : A-14 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

 
69,907,127.01 

  

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde 05/10/2020 
Hasta el 05/10/2021 

  

 Monto asegurado 720,769.68   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote: A-15 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
RD$69,838,048.84 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 Hasta el 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$720,057.45   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 
 
 

 
Para el lote : A-16 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
RD$69,838,048.84
  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la    
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Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde 05/10/2020 
Hasta el 05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$720,057.45   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote: A-19 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
RD$51,258,079.47 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 Hasta el 

CUMPLE  
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05/10/2021 
 Monto asegurado RD$523,483.91   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 
OFERTA NUMERO: 250 
 
Para el lote : A-20 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

 
RD$51,258,079.47 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde 05/10/2020 
Hasta el 05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$523,483.91   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
 
Para el lote: A-24 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

       
RD$56,837,190.17    

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 Hasta el 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$580,461.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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6.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
 
 

 
Para el lote : A-25 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
RD$56,837,190.17 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde 05/10/2020 
Hasta el 05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$580,461.75   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote: A-26 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$56,767,451.29   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 Hasta el 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$579,749.52   
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3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y 
precio unitario final. 

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 



Página 1145 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 

 
 

  
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 251 
Oferente: Artiex, SRL Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Marcelo Guzmán RNC:    1-30-17682-5  

Email artiex@claro.net.do Lote en que 
participa  40, 41, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 40 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

37.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$  
19,267,892.22 

  

38.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 CUMPLE  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

GENERAL DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 13/10/2020 
AL 13/7/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 195,000.00 CUMPLE  
 
39.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de 
madera en el 
análisis es 
insuficiente según la 
solicitud del pliego 
de condiciones 
técnicas. 

CUMPLE  

 
 
 
41.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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42.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

Solo presenta un 
camión 
 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  La cantidad de madera en el análisis es insuficiente según la solicitud del pliego de 
condiciones técnicas. 
Solo presenta un camión 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 41 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 20,796,035.39   

44.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGUROS, SRL 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 13/10/2020 
AL 13/7/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 208,500.00 CUMPLE  
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera en el 
análisis es 
insuficiente según la 
solicitud del pliego 
de condiciones 
técnicas 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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48.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presenta un 
camión 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

La cantidad de madera en el análisis es insuficiente según la solicitud del pliego de 
condiciones técnicas. 
Solo presenta un camión 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
Para el lote : 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 31,559,478.62   

56.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 

 CUMPLE  



Página 1150 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 13/10/2020 
AL 13/07/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 316,000.00 CUMPLE  
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
58.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de 
madera en el 
análisis es 
insuficiente según la 
solicitud del pliego 
de condiciones 
técnicas 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
59.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

60.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  

Solo presenta un 
camión, y necesita 4 

 NO 
CUMPLE 
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  

  La cantidad de madera en el análisis es insuficiente según la solicitud del pliego de 
condiciones técnicas. 
Solo presenta un camión, y necesita 4 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 252 
Oferente: Clima Control y Construcción 

Climcon, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante: Libanesa Alta. Hierro De Salas RNC:    131-17237-7  
Email climconsrl@gmail.com Lotes en que 

participa:  
4, 11, 17, 21, 28, 
29, 30, 35, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 4 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$50,478,722.56   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 

 Cumple  
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ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-8547 Cumple  

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
Compañía de Seguros 

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$504,800.00 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  
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 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 11 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$39,112,185.03   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8829 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

Cumple  

 Vigencia 03/10/2020 Al 
03/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$392,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 17 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$41,583,171.44   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8542 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$415,850.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 
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6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 21 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$39,253,384.26   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8578 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$392,534.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 28 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$31,205,028.50   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8559 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$312,051.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 29 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$34,240,811.80   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8550 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 03/10/2020 Al 
03/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$345,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 30 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$26,827,852.55   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8826 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 03/10/2020 Al 
03/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$270,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 35 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$32,899,419.19   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8555 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$330,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 42 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$33,534,815.69   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8572 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$335,350.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El análisis de precio 
unitario del techo no 
contempla suficiente 
zinc para construir 1 
mt2 de techo.  

 No cumple 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

El oferente no 
presentó 
justificación en 
ninguna cotización 
de los precios que 
presenta de madera 
y de alambre #18. 

 No cumple 

 
 
Observaciones:  

-El análisis de precio unitario del techo no contempla suficiente zinc para construir 1 mt2 de 
techo.  
-El oferente no presentó justificación en ninguna cotización de los precios que presenta de 
madera y de alambre #18. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

51,553,756,51 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE 
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    

 Compañía aseguradora Compañía 
Dominicana de 
seguros 
 

  

 Vigencia 9/102020 al 
9/10/2021 
 

  

 Monto asegurado 580,461.75 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE 
NECESITA 8 
CAMIONES, SIN 
EMBARGO, SOLO 
PROPONE EL 
ALQUILER DE 3 
CAMIONES DE 3MT3 

 NO 
CUMPLE 
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Y ES PROPIETARIO 
DE 1. FALTARIAN 4 
CAMIONES. 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones:  

- EL OFERENTE NECESITA 8 CAMIONES, SIN EMBARGO SOLO PROPONE EL ALQUILER DE 
3 CAMIONES DE 3MT3 Y ES PROPIETARIO DE 1. FALTARIAN 4 CAMIONES. 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 3 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

61.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

        40,456,758.87  
 

  

62.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 9/102020 al 
9/10/2021 
 

  

 Monto asegurado 451,549.38   
 
63.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
64.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
65.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

66.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE 
NECESITA 6 
CAMIONES, SIN 
EMBARGO, SOLO 

 NO 
CUMPLE 
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PROPONE EL 
ALQUILER DE 3 
CAMIONES DE 3MT3 
Y ES PROPIETARIO 
DE 1. FALTARIAN 2 
CAMIONES. 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EL OFERENTE NECESITA 6 CAMIONES, SIN EMBARGO, SOLO PROPONE EL ALQUILER DE 
3 CAMIONES DE 3MT3 Y ES PROPIETARIO DE 1. FALTARIAN 2 CAMIONES. 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 256 
Oferente: MERAKI CONSTRUCTORA 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020 

Representant
e: CARLOS DE LEON RNC:    131351409 

Email PROYECTOS@MERAKIRD
.COM 

Lote en que 
participa  29, 32, 33, 39, 41 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 29 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$21,984,369.42   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 

 CUMPLE  
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Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$330,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta todos 
los materiales 
usados, en la 
cotización. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

SOLO TIENE UN (1) 
CAMION para 
trabajar 

 NO 
CUMPLE 
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
En el formulario SNCC-F036 El oferente solo presenta un camión para la ejecución del 
proyecto.  Para este lote se requiere 4 camiones. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$21,681,110.06   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$330,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

SOLO TIENE UN (1) 
CAMION PARA 485 
VIVIENDAD. 

 NO 
CUMPLE 
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  SOLO TIENE UN (1) CAMION PARA 485 VIVIENDAD. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
 
 
PARA LOTE: 33 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$15,442,691.45   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$210,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
PARA LOTE: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$10,770,373.06   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$160,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 Análisis de Costos 

Unitarios enumerados por 
 CUMPLE  
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4.  partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 
 



Página 1184 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

PARA LOTE: 41 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$14,471,713.95   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$230,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

SOLO TIENE UN (1) 
CAMION PARA 313 
VIVIENDAS. 

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 258 
Oferente: Constructora Cardova, SRL Fecha de 

Evaluación:  20 Nov. 2020  

Representante
: Katherine Stefan RNC:    131412132  

Email constucardova@claro.net. do Lote en que 
participa  6, 18, 21  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”.  
LOTE: 6  
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE    NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$69,610,441.53   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 

  
 
 

Cumple 

 

mailto:constucardova@claro.net
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costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

No. 301065   

 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 13/10/2020 al 

13/08/2021 
  

 Monto asegurado RD$698,000.00   
 

3.  Presupuesto, 
enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 

 
 

4.  
Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La proporción del 
Análisis de la Madera 
no cumple. 

 
 
 

No  
cumple 

 
 
 

5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

En el listado de 
materiales no 
presenta precios. 

        
 
 

 
No  
cumple 

 
 

6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad requerida de 
camiones. No 
presenta cotización de 
equipos alquilados. 

 
 

 
No  
cumple 



Página 1188 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

        
 
Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
 

Cumple 

 

 
Observaciones:  

La proporción del Análisis de la Madera no cumple  
En el listado de materiales no presenta precios 
No cumple con la cantidad requerida de camiones.No presenta cotización de equipos 
alquilados 
  
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el Lote: 18 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$40,459,752.09   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada No. 301067   
 Compañía aseguradora General de 

Seguros 
  

 Vigencia 13/10/2020 al 
13/08/2021 

  

 Monto asegurado RD$406,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

 
4. 

 
Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La proporción del 
Análisis de la 
Madera no cumple. 

 
 
 

 
No  

cumple 

5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

En el listado de 
materiales no 
presenta precios. 

 
 
 
 
 

 
No  
cumple 

6. Formulario SNCC-F036, sobre los No cumple con la   
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equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

cantidad requerida 
de camiones. No 
presenta cotización 
de equipos 
alquilados. 

 No  
cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
Cumple 

 

 

 
Observaciones:  
La proporción del Análisis de la Madera no cumple  
En el listado de materiales no presenta precios 
No cumple con la cantidad requerida de camiones.No presenta cotización de equipos alquilados 
  
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 

 
 
 
Para el Lote : 21 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE    NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$39,054,899.60   

2.  Garantía de la    
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Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 

Cumple 

 Datos de la póliza 
presentada 

No. 301064   

 Compañía aseguradora Dominicana de Seguros   
 Vigencia 13/10/2020 al 

13/08/2021 
  

 Monto asegurado RD$392,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 
 
 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La proporción del Análisis 
de la Madera no cumple. 

 
 
 

 
No  

cumple 

 
 
 
5.  

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

No cumple con la cantidad 
requerida de camiones.  
No presenta cotización de 
equipos alquilados. 

 
 

 

 
No  
cumple 
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

6.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No presenta cotización de 
equipos alquilados. 

 
 
 

 
No  
cumple 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
 

Cumple      

 

Observaciones:  
La proporción del Análisis de la Madera no cumple. 
En el listado de materiales no presenta precios. 
No cumple con la cantidad requerida de camiones. No presenta cotización de equipos alquilados. 
  
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 259 
Oferente: COMERCIALIZADORA 

INDUSTRIAL DOMINICANA, 
SRL. 

Fecha de 
Evaluación:  21/11/2021  

Representante
: 

ENMANUEL CAMILO 
RODRIGUEZ 

RNC:    1-31-532118-7  

Email Comercializadoraid01@gm
ail.com 

Lote en que 
participa  1, 3, 10, 11, 23  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

50,085,640.52   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta 
05/04/2021 

  

 Monto asegurado 500,856.40   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene 
documentos que 
validen la propiedad 
de los equipos; solo 
tiene la cotización 
de los alquileres. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 
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 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

  En el acápite del formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable) no tiene el Itbis transparentado y en el Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / Proponentes (Doc. No subsanable), no tiene documentos que 
validen la propiedad de los equipos; solo tiene la cotización de los alquileres. 
 

 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: A-3 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

38,962,326.48   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
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Seguros 
 Vigencia Desde el 

05/10/2020 hasta 
05/04/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 389,623.27   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta 
cotización del 
hormigón. 

 NO 
CUMPLE 

12.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene 
documentos que 
validen la propiedad 
de los equipos, no 
de los equipos 
alquilados. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  
En el Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente/Proponentes (Doc. No 
subsanable), no tiene documentos que validen la propiedad de los equipos; solo tiene la 
cotización de los alquileres. 
 
No presenta cotización del hormigón.  
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 10 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

62,622,414.33   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta 
05/04/2021 

  

 Monto asegurado 626,224.14   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
 CUMPLE  
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sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene 
documentos que 
validen la propiedad 
de los equipos; solo 
tiene la cotización 
de los alquileres. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No cumple con la 
volumetría requerida 
en el análisis de 
costo de techo. 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

  En el acápite del formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable) no tiene el Itbis transparentado y en el Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / Proponentes (Doc. No subsanable), no tiene documentos que 
validen la propiedad de los equipos; solo tiene la cotización de los alquileres, también el 
la volumetría de la madera no cumple. 
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 Recomendaciones:   
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: A-11 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

34,045,944.59   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta 
05/04/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 340,459.44   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

SOLO PRESENTO 
COTIZACION DE 
MALLA, ZINC, 
PINTURA Y 
ALAMBRE DULCE 
#18 

 NO 
CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

SOLO COTIZO Y 
REPORTO QUE 
NECESITABA UN (1) 
CAMION, CUANDO 
NECESITA CINCO 
(5) 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

-SOLO PRESENTO COTIZACION DE MALLA, ZINC, PINTURA Y ALAMBRE DULCE #18 
-SOLO COTIZO Y REPORTO QUE NECESITABA UN (1) CAMION, CUANDO NECESITA CINCO 
(5) 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: A-23                     
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

40,437,241.06   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta 
05/04/2021 

  

 Monto asegurado 404,372.41   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene 
documentos que 
validen la propiedad 
de los equipos; solo 
tiene la cotización 
de los alquileres. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Esta en formato PDF  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

  En el acápite del formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable) no tiene el Itbis transparentado y en el Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / Proponentes (Doc. No subsanable), no tiene documentos que 
validen la propiedad de los equipos; solo tiene la cotización de los alquileres.  
 
 
 
 

 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 260 
Oferente: ANARQUITECTURA SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: FELIX ROBERTO ADAMES RNC:    1-31-38075-1  

Email FELIX.ADAMESV@GMAIL.C
OM 

Lote en que 
participa  36, 37  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 36 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

14,690,477.20   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado 175,919.08   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

No Transparento el 
itbis en los 
agregados de su 
listado de 
materiales,ni en sus 
análisis.  

 NO CUMPLE 
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No Transparento el itbis en los agregados de su listado de materiales, Ni en sus análisis. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 37 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

37,648,065.06   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 

SEGUROS 
CUMPLE  

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado 450,837.16   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No Transparento el 
itbis en los 
agregados de su 
listado de 
materiales,ni en sus 
análisis. 

 NO   CUMPLE 

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

No presento el 
número requerido 

 NO   CUMPLE 
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12.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

de camiones para 
este lote. 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No Transparento el itbis en los agregados de su listado de materiales, Ni en sus análisis. 
  No presento el número requerido de camiones para este lote. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 267 
Oferente: RAFAEL VINICIO DELGADO 

VELAZQUEZ 
Fecha de 
Evaluación:  21 Nov. 2020  

Representante
: 

RAFAEL VINICIO DELGADO 
VELAZQUEZ 

RNC:    001-1470698-9  

Email Aluna0522@gmail.com Lote en que 
participa           37, 38  

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
PARA LOTE 37 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

13.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 
 

 
 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 
                
38,492,247.51  
 

  

14.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 

  
 
 

Cumple 
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Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1101-16025   

 Compañía aseguradora Seguros APS Cumple  
 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado RD$ 500,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
Cumple 

 
 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El Precio  por 
PIE2 de la 
madera está por 
debajo de la 
Cotización. 

 
 
 

 
No Cumple 

 
 
18.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene tiene 
cotización de los 
Camiones. 
 

 
 

 
No Cumple 
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación.  
El Precio  por PIE2 de la madera está por debajo de la Cotización. 
No tiene tiene cotización de los Camiones 
  
 Recomendaciones:   Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad  
de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE 38 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

19.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 
 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$  
     18.242.771,33  
 
 

  

20.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada 1-1101-16027   
 Compañía aseguradora Seguros APS Cumple  
 Vigencia 05/10/21   
 Monto asegurado RD$ 280,000.00   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
El Precio  por 
PIE2 de la 
madera está por 
debajo de la 
Cotización 

 
 

No Cumple 
 

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación.  
El Precio  por PIE2 de la madera está por debajo de la Cotización. 
No tiene tiene cotización de los Camiones 
  
 Recomendaciones:   Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad  de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 268 
Oferente: Tecnología Apropiada, 

Consultores y Servicios, S.R.L 
(TACISAR) 

Fecha de 
Evaluación:  23/11/2020  

Representante
: Abraham Rivera Carvajal RNC:    1-22-00875-6  

Email Tacisar@codetel.net.do Lote en que 
participa  

2, 4, 5, 10, 12, 20, 22, 
27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote :2 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

25.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

54,626,065.60   

26.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 Cumple  
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total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 580,461.74   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas 
materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
30.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  
En el formulario 33, hay un error en el desglose de los montos, no afectando este el 
monto ofertado. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado 
con los demas oferentes. 
 

 
 



Página 1216 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Para el lote : 4 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿-
-?  

47,923,480.86   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 509,239.44   
 
3.. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  
En el formulario 33, hay un error en el desglose de los montos, no afectando este 
el monto ofertado. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio 
ofertado con los demas oferentes 
 
 
Para el lote : 5 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

13.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

57,642,228.74   

14.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 Cumple  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana   

 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 612,511.78   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
17.  

 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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18.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

   

 
 
Observaciones:  
En el formulario 33, hay un error en el desglose de los montos, no afectando este 
el monto ofertado. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio 
ofertado con los demas oferentes 
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Para el lote : 10 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿-
-?  

68,299,338.46   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 725,755.23   
 
3.. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

Observaciones:  
En el formulario 33, hay un error en el desglose de los montos, no afectando este 
el monto ofertado. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio 
ofertado con los demas oferentes 
 
 
Para el lote : 12 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1. Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

52,763,660.68   

2. Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 

 Cumple  
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vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana   

 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 537,728.26   
 
3. Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 

 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. 
 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 

 Cumple  
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/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

   

 
 Observaciones:  
En el formulario 33, hay un error en el desglose de los montos, no afectando este 
el monto ofertado. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio 
ofertado con los demas oferentes 
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Para el lote : 20 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿-
-?  

49,263,997.81   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 523,484.90   
 
3.. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  
En el formulario 33, hay un error en el desglose de los montos, no afectando este 
el monto ofertado. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio 
ofertado con los demas oferentes 
 

 
Para el lote : 22  
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1. Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

58,178,435.52   

2. Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 Cumple  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana   

 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 618,209.56   
 
3. Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. Formulario SNCC-  Cumple  
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F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  
En el formulario 33, hay un error en el desglose de los montos, no afectando este 
el monto ofertado. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio 
ofertado con los demas oferentes 
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Para el lote : 27 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

60,993,521.10   

2. Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 648,122.93   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
 Observaciones:  
En el formulario 33, hay un error en el desglose de los montos, no afectando este 
el monto ofertado. 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio 
ofertado con los demas oferentes 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 270 
 
Oferente: Equipos y Proyectos 

Civiles, S.R.L.  
(EQUIPROCI) 

Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: Felix Garcia 

RNC:    
130-85180-8  

Email Equiproci.compras@gmail.
com 

Lote en que 
participa  

18, 19, 20, 21, 22,     
23, 24, 25, 26, 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 18 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote   
RD$34,413,973.97 

RD$34,413,973.97   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 

 Cumple  
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correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a May/ 21   
 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la 
cantidad 
necesaria para la 
madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 

 Cumple  
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6.  equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

   

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 19 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote: 
 

RD$43,913,664.72   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a May/21   
 Monto asegurado RD$600,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la 
cantidad necesaria 
para la madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene la 
cantidad necesaria 
para la madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 20 
 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote  
RD$43,913,664.72 

   

2 Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a May/21   
 Monto asegurado RD$600,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la 
cantidad 
necesaria para la 
madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

Formato PDF   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 21 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote  RD$33,219,044.33 

RD$33,219,044.33 Cumple  

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a May/21   
 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la 
cantidad 
necesaria para la 
madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 22 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote  RD$51,859,946.91 

   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a 

May/21 
  

 Monto asegurado RD$700,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

No tiene la 
cantidad 
necesaria para la 
madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 23 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote  RD$39,313,185.56 

RD$39,313,185.56   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a May/21   
 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la cantidad 
necesaria para la 
madera. 
No tiene la cantidad 
de zinc necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Para el lote: 24 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote  RD$48,693,383.32 

RD$48,693,383.32   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a Jul/21   
 Monto asegurado RD$700,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la 
cantidad necesaria 
para la madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

Formato PDF   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 25 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote  RD$48,693,383.32 

RD$48,693,383.32   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a May/21   
 Monto asegurado RD$700,000.00  

 
 

 

 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

No tiene la 
cantidad necesaria 
para la madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

Formato PDF   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 26 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote  RD$48,633,636.86 

RD$48,633,636.86   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a May/21   
 Monto asegurado RD$700,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la 
cantidad necesaria 
para la madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

Formato PDF   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 27 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote  RD$54,369,299.19 

RD$54,369,299.19   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Oct/20 a May/21   
 Monto asegurado RD$700,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No tiene la 
cantidad necesaria 
para la madera. 
No tiene la 
cantidad de zinc 
necesaria. 

 No Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

Formato PDF   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones: 
No tiene la cantidad necesaria para la madera. No tiene la cantidad de zinc necesaria. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
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FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 6 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 59,655,723.56  CUMPLE  

8.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 CUMPLE  

 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 13/10/2020 a 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$800,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

El análisis 
presentado no 
posee el análisis de 
hormigón industrial  

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  
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 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
No posee análisis de hormigón industrial, el listado de materiales presentado, no 
coincide con cotizaciones. 
Este oferente solo posee un Análisis de costos, y listado de materiales, general.  
El itbis presentado en la partida de Hormigón 1:2:4 (f'c = 210 kg/cm2) (c/Lig), 
no cumple con un 0.18%. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 7 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 59,655,723.56  CUMPLE                   
 

 

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada  CUMPLE  
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 13/10/2020 a 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$800,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis 
presentado no 
posee el análisis de 
hormigón industrial 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  

 CUMPLE  
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17.  
 

 (Doc. No subsanable) 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No posee análisis de hormigón industrial, el listado de materiales presentado, no 
coincide con cotizaciones. 
Este oferente solo posee un Análisis de costos, y listado de materiales, general.  
El itbis presentado en la partida de Hormigón 1:2:4 (f'c = 210 kg/cm2) (c/Lig), 
no cumple con un 0.18%. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 12 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 45,449,113.31  CUMPLE                   
 

 

20.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

 CUMPLE  

 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 13/10/2020 a 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$600,000.00   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

El análisis 
presentado no 
posee el análisis de 
hormigón industrial 

 NO 
CUMPLE 
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No posee análisis de hormigón industrial, el listado de materiales presentado, no 
coincide con cotizaciones. 
Este oferente solo posee un Análisis de costos, y listado de materiales, general.  
El itbis presentado en la partida de Hormigón 1:2:4 (f'c = 210 kg/cm2) (c/Lig), 
no cumple con un 0.18%. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 13 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 31,122,108.06  CUMPLE                   
 

 

26.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

 CUMPLE  

 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 13/10/2020 a 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$400,000.00   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

El análisis 
presentado no 
posee el análisis de 
hormigón industrial 

 NO 
CUMPLE 
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

   

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No posee análisis de hormigón industrial, el listado de materiales presentado, no 
coincide con cotizaciones. 
Este oferente solo posee un Análisis de costos, y listado de materiales, general.  
El itbis presentado en la partida de Hormigón 1:2:4 (f'c = 210 kg/cm2) (c/Lig), 
no cumple con un 0.18%. 
   
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 



Página 1261 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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Para el lote: 14 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 60,919,871.09  CUMPLE                   
 

 

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada  CUMPLE  
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 13/10/2020 a 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$800,000.00   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

El análisis 
presentado no 
posee el análisis de 
hormigón industrial 

 NO 
CUMPLE 
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35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No posee análisis de hormigón industrial, el listado de materiales presentado, no 
coincide con cotizaciones. 
Este oferente solo posee un Análisis de costos, y listado de materiales, general.  
El itbis presentado en la partida de Hormigón 1:2:4 (f'c = 210 kg/cm2) (c/Lig), 
no cumple con un 0.18%. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 15 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 60,859,673.56  CUMPLE                   
 

 

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada  CUMPLE  
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 13/10/2020 a 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$800,000.00   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

El análisis 
presentado no 
posee el análisis de 
hormigón industrial 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
41.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  

 CUMPLE  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No posee análisis de hormigón industrial, el listado de materiales presentado, no 
coincide con cotizaciones. 
Este oferente solo posee un Análisis de costos, y listado de materiales, general.  
El itbis presentado en la partida de Hormigón 1:2:4 (f'c = 210 kg/cm2) (c/Lig), 
no cumple con un 0.18%. 
   
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 16 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 60,859,673.56  CUMPLE                   
 

 

44.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada  CUMPLE  
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 13/10/2020 a 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$800,000.00   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

El análisis 
presentado no 
posee el análisis de 
hormigón industrial 

 NO 
CUMPLE 
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47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

   

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No posee análisis de hormigón industrial, el listado de materiales presentado, no 
coincide con cotizaciones. 
Este oferente solo posee un Análisis de costos, y listado de materiales, general.  
El itbis presentado en la partida de Hormigón 1:2:4 (f'c = 210 kg/cm2) (c/Lig), 
no cumple con un 0.18%. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 17 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 35,456,328.12  CUMPLE                   
 

 

50.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada  CUMPLE  
 Compañía aseguradora SEGUROS APS, S.A.   
 Vigencia 13/10/2020 a 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
52.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

El análisis 
presentado no 
posee el análisis de 
hormigón industrial 

 NO 
CUMPLE 
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53.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No posee análisis de hormigón industrial, el listado de materiales presentado, no 
coincide con cotizaciones. 
Este oferente solo posee un Análisis de costos, y listado de materiales, general.  
El itbis presentado en la partida de Hormigón 1:2:4 (f'c = 210 kg/cm2) (c/Lig), 
no cumple con un 0.18%. 
   
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 273 
Oferente: TRANSFISE, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

LUIS RAFAEL CARRASCO 
SANCHEZ 

RNC:    1-31-04479-4  

Email TRANSFISEING@GMAIL.COM Lote en que 
participa  30, 32  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 30 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

22,244,914.57   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 CUMPLE  
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una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

SEGUROS APS CUMPLE  

 Vigencia 31/09/2021   
 Monto asegurado 240,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

 CUMPLE  
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

26,576,818.97   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS CUMPLE  
 Vigencia 31/09/2021   
 Monto asegurado 280,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  

 CUMPLE  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 284 
Oferente: MACHEN,  S.R.L.   Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante: ROMITA ERNESTINA 
CUEVAS PEREZ 

RNC:    
1-31-18969-5  

Email Grupomachen@gmail.com Lote en que 
participa  30, 36  

 
 

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES: 
 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO 
NACIONAL”. 

Para el lote : 30 
 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMP
LE 

13.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote   
 

RD$24,821,982.85   

14.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 

 Cumple 
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correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora PATRIA Cumple  
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$270,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Los precios de los 
listados de materiales 
y las cotizaciones 
presentan 
discrepancias. 

 No 
cumple 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
-Los precios de los listados de materiales y las cotizaciones presentan discrepancias. 
 
Recomendaciones:  
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 36 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

Los valores en 
este formulario 
no coinciden con 
los valores del 
presupuesto 

 No  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote  
RD$16,134,288.87 

Este monto no es 
igual al presentado 
en el presupuesto. 
Monto del 
presupuesto: 
RD$16,591,732.83 
 

  

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple 
 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora PATRIA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$170,000.00   
 
3. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

LA MADERA NO 
ESTA EN EL 
LISTADO DE 
MATERIALES.  LOS 
COSTOD DE LOS 
MATERIALES EN 
LAS 
COTIZACIONES ES 
DIFERENTE A LOS 
ANALISIS. EN 
ALGUNOS 
MATERIALES EL 
ITEBIS ESTA 
INCORRECTO 

 No   
Cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 

• Los valores de este formulario (SNCC.F.33) no coincides con los valores del 
presupuesto. 

• La madera no está en el listado de materiales. 
• Los costos de los materiales en las cotizaciones es diferente al de los 

análisis. 
• En algunos materiales el Itbis está incorrecto. 

 
 Recomendaciones:   
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 285 
 
Oferente: Constructora Omaxel, 

S,r,l, 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante: José Ramón Severino  
Cáceres.  

RNC:    130-29876-9  

Email omaxell@gmail.com Lote en que 
participa  36  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

19.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote  
RD$16,736,739.7
2 

   

20.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 Cumple  
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una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

HUMANOS 
SEGUROS 

Cumple 
 

 

 Vigencia 12/10/20 Hasta 
12/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$250,000.00 
 

  

 
21.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
23.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 Cumple  
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
24.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

   
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Recomendaciones: 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado      
con los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 286 
Oferente: CONSTRUCTORA MANZANO 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  30/11/2020 

Representant
e: ING. LUIS MANZANO RNC:    130116131 

Email LUIS.MANZANO@VISTAN
A.CON.DO 

Lote en que 
participa  

06, 07, 08, 09, 10, 
14, 15, 16 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 06 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

25.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$69,845,856.95   

26.  Garantía de la 
Seriedad de la 

 CUMPLE  
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Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 05/10/2020 AL 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$800,000   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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29.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
30.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 07 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$69,845,856.95   

32.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 05/10/2020 AL 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$800,000   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 08 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$69,775,376.78   

38.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 05/10/2020 AL 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$800,000   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 09 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$71,889,782.14   

44.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$800,000   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 10 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$71,819,301.95   

50.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$800,000   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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53.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 14 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$71,325,940.70   

56.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$800,000   
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
58.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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59.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
60.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

 
 



Página 1299 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
PARA LOTE: 15 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
61.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$71,255,460.52   

62.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$800,000   
 
63.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
64.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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65.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
66.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 16 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
67.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$71,255,460.52   

68.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 05/10/2020 AL 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$800,000   
 
69.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
70.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 

 CUMPLE  
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ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
71.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
72.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 287 
Oferente: Equipos y Construcciones del 

Cibao (ECOCISA), SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

Ing. Antonio Mella 
Guerrero 

RNC:    1-02-33399-8  

Email Ing.mella@hotmail.com Lote en que 
participa  5, 6  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 5 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$  
55,174,732.59 

  

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
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de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 19/10/2020 
AL 19/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 612,511.78 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No presento cotizaciones que sustenten los pecios de los insumos en general.  
No presentó análisis del hormigón industrial. 
No cumple con el rendimiento requerido para el zinc, el volumen presentado por 
el oferente es de 0.58. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 6 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 63,579,255.79   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 19/10/2020 
AL 19/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 705,812.99 CUMPLE  
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  NO 
CUMPLE 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

No presento cotizaciones que sustenten los pecios de los insumos en general.  
No presentó análisis del hormigón industrial. 
No cumple con el rendimiento requerido para el zinc, el volumen presentado por 
el oferente es de 0.58. 
   
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 292 
Oferente: Ravelo Domínguez y 

Asociados, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: Felix Jacobo Ravelo Doñe RNC:    130-16668-4  

Email ravelodominguezsrl@gmail
.com 

Lote en que 
participa  39, 41  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 14,138,586.45   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

SEGUROS PATRIA CUMPLE  

 Vigencia DESDE 13/10/2020 
AL 13/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 160,000.00 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de 
pintura utilizada en 
el análisis, no 
cumple con los 
requerimientos. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

  CUMPLE  
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

   

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

La cantidad de pintura utilizada en el análisis, no cumple con los requerimientos. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 41 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 20,213,327.21   

20.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA  CUMPLE  
 Vigencia DESDE 13/10/2020 

AL 13/10/2021 
CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 230,000.00 CUMPLE  
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

24.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

   

 
Observaciones:  

La cantidad de pintura utilizada en el análisis, no cumple con los requerimientos. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 296 
Oferente: DESARROLLO DE PROYECTO Y 

SERVICIOS DE INGENIERIA, 
DEPROSERVI, SRL 

Fecha de 
Evaluación:  21-11-2020  

Representante
: CARLOS MANUEL PEÑA 

ACEVEDO. 
RNC:    131-07254-2 

 
  

 

 

Email servicios@deproservi.com Lote en que 
participa  2-6-9-14-19-21-24  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

PARA EL LOTE # 2 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$52,609,016.87 CUMPLE 
 

 

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 

 CUMPLE  
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Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS 
BANRESERVAS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 8-10-2020 
HASTA 8-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$550,000.00 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones 
requeridos 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No cumple con la cantidad de Camiones requeridos 
 
 Recomendaciones:   
No califica, la oferta presentada por un No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA EL LOTE # 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$65,112,373.40 
 

CUMPLE 
 

 

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

BANRESERVAS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 3-10-2020 
HASTA 3-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$670,000.00 
 

CUMPLE  

 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 CUMPLE  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones 
requeridos 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No cumple con la cantidad de Camiones requeridos 
 
 Recomendaciones:   
No califica, la oferta presentada por un No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
PARA EL LOTE # 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$65,841,959.76 
 

 

CUMPLE 
 

 

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 

 CUMPLE  
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Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

BANRESERVAS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 8-10-2020 
HASTA 8-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$700,000.00 
 

CUMPLE  

 
15.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones 
requeridos 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No cumple con la cantidad de Camiones requeridos 
 
 Recomendaciones:   
No califica, la oferta presentada por un No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
 
PARA EL LOTE # 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$66,492,151.24 
 

 

CUMPLE 
 

 

20.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

BANRESERVAS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 3-10-2020 CUMPLE  
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HASTA 3-10-2021 
 

 Monto asegurado RD$680,000.00 
 

CUMPLE  

 
21.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones 
requeridos 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  
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  No cumple con la cantidad de Camiones requeridos 
 
 Recomendaciones:   
No califica, la oferta presentada por un No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
 

PARA EL LOTE # 19 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$48,292,224.47 
 

 

CUMPLE 
 

 

26.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

BANRESERVAS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 3-10-2020 
HASTA 3-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 500,000.00 
 

CUMPLE  
 
 
 

 
27.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones 
requeridos 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No cumple con la cantidad de Camiones requeridos 
 
 Recomendaciones:   
No califica, la oferta presentada por un No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
PARA EL LOTE # 21 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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31.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$35,890,323.17 
 

 

CUMPLE 
 

 

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

BANRESERVAS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 8-10-2020 
HASTA 8-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$400,000.00 
 

CUMPLE  
 
 
 

 
33.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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36.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
PARA EL LOTE # 24 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$53,548,521.02 
 

 

CUMPLE 
 

 

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

BANRESERVAS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 3-10-2020 
HASTA 3-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$550,000.00 
 

CUMPLE  
 
 
 

 
39.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones 
requeridos 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  
 No cumple con la cantidad de Camiones requeridos 
 
 Recomendaciones:   
No califica, la oferta presentada por un No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
PARA EL LOTE # 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$28,531,515.90 
 

 

CUMPLE 
 

 

44.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

BANRESERVAS 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 3-10-2020 
HASTA 3-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$320,000.00 
 

CUMPLE  
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45.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
  Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 297 
Oferente: GRUPO DE INGENIERIA DE 

ALTA CALIDAD (GIAC) 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: JOEL FRANCISCO RIVERA RNC:    1-30-41088-7  

Email JOELFRANCICORIVERA79
@GMAIL.COM 

Lote en que 
participa  5  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 5 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

57,883,307.07   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 CUMPLE  
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una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

SEGUROS PATRIA CUMPLE  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado 600,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

 CUMPLE  
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

No tienes cotización 
de camiones 
suficientes, este lote 
8 camiones y el 
oferente solo 
oferta1 y cotiza 1 
camión.  

 No 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
  No tienes cotización de camiones suficientes, este lote 8 camiones y el oferente no oferta 
la cantidad requerida. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 298 
Oferente: CONSTRUCTORA MIL 

PUENTES SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

KELIN ELIZABETH 
MARTINEZ ORTEGA 

RNC:    131495974  

Email CONSTRUCTORAMILPUENT
ES@GMAIL.COM 

Lote en que 
participa  3, 11  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 3 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

7.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

39,995,368.64   

8.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 CUMPLE  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

SEGUROS PATRIA CUMPLE  

 Vigencia 15/10/2021   
 Monto asegurado 451,549.38   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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12.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

EL OFERENTE SOLO 
DECLARO 3 
CAMIONES; EL LOTE 
EN EL QUE 
PARTICIPA TIENE 
634 VIVIENDAS, 
POR LO QUE 
REQUIERE AL 
MENOS 6 
CAMIONES. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
-EL OFERENTE SOLO DECLARO 3 CAMIONES; EL LOTE EN EL QUE PARTICIPA TIENE 634 VIVIENDAS, 
POR LO QUE REQUIERE AL MENOS 6 CAMIONES. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 11 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

34,960,891.75   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA CUMPLE  
 Vigencia 15/10/2021   
 Monto asegurado 451,549.38   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE SOLO 
DECLARO 3 
CAMIONES; EL LOTE 
EN EL QUE 
PARTICIPA TIENE 
554 VIVIENDAS, 
POR LO QUE 
REQUIERE AL 
MENOS 5 
CAMIONES. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EL OFERENTE SOLO DECLARO 3 CAMIONES; EL LOTE EN EL QUE PARTICIPA TIENE 554 
VIVIENDAS, POR LO QUE REQUIERE AL MENOS 5 CAMIONES. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 300 
Oferente: CONSTRUCTORA IWOKA, 

S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/20  

Representante
: ANDY ABREU ALCEQUIEZ RNC:    130918244  

Email constructoraiwoka@gmail.
com 

Lote en que 
participa  7  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 7 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

19.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

       69,236,043.21 
 

  

20.  Garantía de la 
Seriedad de la 

 Cumple  
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Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana compañía de 
seguros 

  

 Vigencia 30 /09 /20 al  
30 /09 /21 

  

 Monto asegurado 710,000.00   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple   

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
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23.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
24.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple   

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: El precio de la grava y arena presentado en el listado de materiales no 
corresponde al precio de las cotizaciones. 
 

 Recomendaciones:   
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Considerar la oferta para adjudicación, la oferta presentada por haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 301 
Oferente: STOA, SRL Fecha de 

Evaluación:  25/11/2020 

Representant
e: 

CAROLINA GESELLE 
CARELA MOREL 

RNC:    131794378 

Email CAROLINA.CARELA@STO
A.DO 

Lote en que 
participa  

28, 29, 30, 32, 34, 
35, 37, 39, 40, 41, 
42 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 28 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$29,471,224.46   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

301094   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGURO   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$294,712.24   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No Cumple en la 
proporción del Análisis 
de la madera. 

 NO CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 29 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$32,338,334.53   

8.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

301095   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGURO   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$323,383.35   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

No Cumple en la proporción 
del Análisis de la madera. 

 No Cumple 
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11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:   
No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 30 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$25,337,251.81   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 301096   
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presentada 
 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGURO   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$253,372.52   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No Cumple en la 
proporción del Análisis de 
la madera. 

 No Cumple 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
 
 
 
 
PARA LOTE: 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$30,271,348.20   

20.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 

 CUMPLE  
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mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

301096   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGURO   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$302,713.48   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No Cumple en la proporción 
del Análisis de la madera. 

 No Cumple 

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 34 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$13,135,364.74   

26.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGURO 
  

 Vigencia 19/05/2021   
 Monto asegurado RD$131,353.65   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No Cumple en la 
proporción del 
Análisis de la 
madera. 

 No Cumple 

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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30.  Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:   
No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
PARA LOTE: 35 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$31,071,471.94   

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE 

SEGURO 
  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$310,714.72   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No Cumple en la 
proporción del 
Análisis de la 
madera. 

 No Cumple 

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:     
No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones 

 
 
PARA LOTE: 37 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$42,206,527.33   

38.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGURO   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$422,065.27   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 

No Cumple en la 
proporción del Análisis de 
la madera. 

 No Cumple 
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ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:   
No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$14,668,935.25   

44.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 19/05/2021   
 Monto asegurado RD$146,689.35   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

No Cumple en la 
proporción del 
Análisis de la 
madera. 

 No Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: 
  No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 40 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$19,336,323.74   

50.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 19/05/2021   
 Monto asegurado RD$193,363.24   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

No Cumple en la 
proporción del 
Análisis de la 
madera. 

 No Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
53.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 41 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$20,869,894.23   

56.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza 

presentada 
301553   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$208,698.94   
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
58.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No Cumple en la 
proporción del 
Análisis de la 
madera. 

 No Cumple 

 
 
 
59.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
60.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 

 CUMPLE  
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partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
  

 
 
PARA LOTE: 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
61.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$31,671,564.75   

62.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 

 CUMPLE  
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mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

301099   

 Compañía aseguradora GENERAL DE 
SEGURO 

  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$316,715.65   
 
63.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
64.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No Cumple en la 
proporción del 
Análisis de la 
madera. 

 No Cumple 

 
 
 
65.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
66.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 

 CUMPLE  
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enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No Cumple en la proporción del Análisis de la madera. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 302 
Oferente: FS Construcciones S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante: Fermín Santana Frías  RNC:    130-43951-6  
Email 

Fsconstrucciones25@gmail.com 
Lotes en que 
participa:  

28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 28 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$26,048,186.37   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 

 Cumple  
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deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7480 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$400,000.00 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote : 29 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$28,582,285.96   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7481 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$400,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote: 30 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$22,394,368.39   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7482 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

El oferente no 
presentó análisis de 
costos unitarios del 
hormigón.  

 No cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

El oferente no presenta cotización que sustente el costo del hormigón para los pisos. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote: 31 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$16,501,113.56   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7483 Cumple  
 Compañía aseguradora Seguros  

         APS 
Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote : 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$26,755,376.95   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7484 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$400,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  



Página 1377 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote: 33 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$17,385,101.78   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7485 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote : 34 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$11,609,712.03   

2. Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7465 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 Cumple  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
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Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote: 35 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$27,462,567.55   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7467 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$400,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de lorequisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote: 36 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$14,556,339.44   

2. Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7468 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 Cumple  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
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Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
 

Para el lote: 37 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$37,304,303.11   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7519 Cumple  
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 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$600,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 
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 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
 
 

 
 
 



Página 1390 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Para el lote: 38 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$17,679,764.51   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7471 Cumple  
 Compañía aseguradora Seguros  

         APS 
Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  



Página 1391 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$12,965,160.65   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7473 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
 
 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote: 40 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$17,090,439.03   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7475 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Para el lote: 41 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$18,445,887.64   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7477 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Las cantidades de 
zinc y madera están 
por debajo de la 
cantidad mínima. 

 No cumple  



Página 1397 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$27,992,960.47   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7479 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros  
         APS 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 Al 
13/05/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$400,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

No tiene el análisis 
de hormigón. 

 No 
Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No presenta 
cotización de 
hormigón 

 No 
Cumple 

 
Observaciones:  

No tiene el análisis de hormigón. 
No presenta cotización de hormigón 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiiones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 304 
Oferente: DRC CONSTRUCCIONES, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: Ing. Adiel Antonio Doñe Calderón  RNC:    13135959-2  

Email drc.construcciones1@gmail.com Lote en que 
participa  29  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 29 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple   

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

31,326,097.86   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 

 Cumple   
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Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

Cumple  

 Vigencia 30/09/20 AL 30 
/09/21 

  

 Monto asegurado 360,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No cumple con el 
Análisis de Zinc. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

La cotización de la 
madera no incluye el 
itbis, todos los 
precios en el listado 
de material no 
coinciden con la 
cotización. No tiene 
cotización de clavos 

 No Cumple 
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y alambre dulce que 
sustente su análisis.  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 Cumple  

Observaciones: La cotización de la madera no incluye el itbis, todos los precios en el 
listado de material no coinciden con la cotización. No tiene cotización de clavos y alambre 
dulce que sustente su análisis. 

No cumple el Análisis de Zinc. 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 306 
Oferente: ENA INGENIERIA Y 

MATERIALES SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

MIGUEL RAFAEL SUAREZ 
TAVAREZ 

RNC:    130956405 

Email MSUAREZ@ENA-
INGENIERIA.COM 

Lote en que 
participa  

01, 02, 03, 04, 05, 
08, 09, 10, 11 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 01 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

7.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$47,845,950.51   

8.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 CUMPLE  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

APS SEGUROS   

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$700,000   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 
la correcta para 
dicho análisis. 

  
 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
11.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Formulario SNCC-  CUMPLE  
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12.  

F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No posee el análisis de precio unitario del Hormigón Armado ni tampoco una cotización 
como soporte, la cantidad de madera utilizada en el análisis de Techo de zinc no es la 
correcta para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 02 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$47,845,950.51   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$700,000   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 
la correcta para 
dicho análisis. 

  
 
 

NO 
CUMPLE 
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

  No posee el análisis de precio unitario del Hormigón Armado ni tampoco una cotización 
como soporte, la cantidad de madera utilizada en el análisis de Techo de zinc no es la 
correcta para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 03 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$37,220,040.04   

20.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS SEGURO   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$500,000   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 
la correcta para 
dicho análisis. 

  
 
 

NO 
CUMPLE 
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

   
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

  No posee el análisis de precio unitario del Hormigón Armado ni tampoco una cotización 
como soporte, la cantidad de madera utilizada en el análisis de Techo de zinc no es la 
correcta para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 04 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$41,975,281.75   

26.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS SEGURO   
 Vigencia 13/10/20 Hasta 

13/05/2021 
  

 Monto asegurado RD$600,000   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 
la correcta para 
dicho análisis. 

  
 

NO 
CUMPLE 
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 
la correcta para 
dicho análisis. 

  
 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

  No posee el análisis de precio unitario del Hormigón Armado ni tampoco una cotización 
como soporte, la cantidad de madera utilizada en el análisis de Techo de zinc no es la 
correcta para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 05 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$50,487,751.46   

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$700,000   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 
la correcta para 
dicho análisis. 

  
 
 

NO 
CUMPLE 
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35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

   
NO 

CUMPLE 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

  No posee el análisis de precio unitario del Hormigón Armado ni tampoco una cotización 
como soporte, la cantidad de madera utilizada en el análisis de Techo de zinc no es la 
correcta para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 08 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$58,119,620.88   

38.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$800,000   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 
la correcta para 
dicho análisis. 

CUMPLE  
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41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

  No posee el análisis de precio unitario del Hormigón Armado ni tampoco una cotización 
como soporte, la cantidad de madera utilizada en el análisis de Techo de zinc no es la 
correcta para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 09 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$59,880,821.50   

44.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$800,000   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 

CUMPLE  
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la correcta para 
dicho análisis. 

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
  No posee el análisis de precio unitario del Hormigón Armado ni tampoco una cotización 
como soporte, la cantidad de madera utilizada en el análisis de Techo de zinc no es la 
correcta para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 10 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$59,822,114.82   

50.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$800,000   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 
la correcta para 
dicho análisis. 

 NO 
CUMPLE 
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53.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 No posee el análisis de precio unitario del Hormigón Armado ni tampoco una cotización 
como soporte, la cantidad de madera utilizada en el análisis de Techo de zinc no es la 
correcta para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Página 1420 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
PARA LOTE: 11 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$32,523,505.02   

56.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado RD$500,000   
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
58.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No posee el análisis 
de precio unitario 
del Hormigón 
Armado ni tampoco 
una cotización como 
soporte, la cantidad 
de madera utilizada 
en el análisis de 
Techo de zinc no es 

CUMPLE  
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la correcta para 
dicho análisis. 

 
 
 
59.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
60.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 307 
Oferente:  SUCOD, Supervisión, 

Construcción y Diseño, E.I.R.L 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: Iván Collado RNC:    130529884  

Email Ivan_collado81@yahoo.com Lote en que 
participa  

28, 29, 30, 31, 32, 
33, 37  

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES: 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 28 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

61.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para 
el lote RD$ 
31,372,294.43 

   

62.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 
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ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora La Monumental 
De Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 13/10/20 Hasta 
13/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 314,900.56 Cumple  
 
63.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
64.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

En pintura tiene 
0.06 gl/m2 por lo 
cual no cumple con 
la proporción. 

 
 
 
 

No Cumple 

 
 
 
65.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
66.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente posee 3 
camiones propios y 
5 disponibles para 
alquiler, lo cual es 
suficiente para la 
cantidad de 
viviendas a 

 
Cumple 
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construir. 
 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  El oferente posee 3 camiones propios y 5 disponibles para alquiler, lo cual 
es suficiente para la cantidad de viviendas a construir. 
En pintura tiene 0.06 gl/m2 por lo cual no cumple con la proporción. 
 
No Califica, la oferta presentada por No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
67.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$ 34,311,993.76   

68.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora La Monumental 

De Seguros 
 

Cumple 
 

 

 Vigencia 13/10/20 Hasta 
13/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 345,500.15 Cumple  
 
69.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
70.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

En pintura tiene 
0.06 gl/m2 por lo 
cual no cumple con 
la proporción. 

 
 
 
 

No Cumple 

 
 
 
71.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 
 
 

 
 

Cumple 
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
72.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente posee 3 
camiones propios y 
5 disponibles para 
alquiler, lo cual es 
suficiente para la 
cantidad de 
viviendas a 
construir. 

 
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  El oferente posee 3 camiones propios y 5 disponibles para alquiler, lo cual 
es suficiente para la cantidad de viviendas a construir. 
En pintura tiene 0.06 gl/m2 por lo cual no cumple con la proporción. 
 
No Califica, la oferta presentada por No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 30 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
73.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 26,490,248.48   

74.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora La Monumental 

De Seguros 
 

Cumple 
 

 

 Vigencia 13/10/20 Hasta 
13/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 270,700.74 Cumple  
 
75.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
76.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

En pintura tiene 
0.06 gl/m2 por lo 
cual no cumple con 
la proporción. 

 
 
 
 

No Cumple 
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77.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
78.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente posee 3 
camiones propios y 
5 disponibles para 
alquiler, lo cual es 
suficiente para la 
cantidad de 
viviendas a 
construir. 

 
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  El oferente posee 3 camiones propios y 5 disponibles para alquiler, lo cual 
es suficiente para la cantidad de viviendas a construir. 
En pintura tiene 0.06 gl/m2 por lo cual no cumple con la proporción. 
 
No Califica, la oferta presentada por No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 31 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
79.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 19,917,766.88   

80.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora La Monumental 

De Seguros 
 

Cumple 
 

 

 Vigencia 13/10/20 Hasta 
13/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 199,500.44 Cumple  
 
81.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
82.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

En pintura tiene 
0.06 gl/m2 por lo 
cual no cumple con 
la proporción. 

 
 
 
 

No Cumple 
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83.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
84.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente posee 3 
camiones propios y 
5 disponibles para 
alquiler, lo cual es 
suficiente para la 
cantidad de 
viviendas a 
construir. 

 
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  El oferente posee 3 camiones propios y 5 disponibles para alquiler, lo cual 
es suficiente para la cantidad de viviendas a construir. 
En pintura tiene 0.06 gl/m2 por lo cual no cumple con la proporción. 
 
No Califica, la oferta presentada por No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
85.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 32,224,030.93   

86.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora La Monumental 
De Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 13/10/20 Hasta 
13/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 323,400.24 Cumple  
 
87.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
88.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

En pintura tiene 
0.06 gl/m2 por lo 
cual no cumple con 
la proporción. 

 
 
 
 

No Cumple 
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89.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
90.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente posee 3 
camiones propios y 
5 disponibles para 
alquiler, lo cual es 
suficiente para la 
cantidad de 
viviendas a 
construir. 

 
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  El oferente posee 3 camiones propios y 5 disponibles para alquiler, lo cual 
es suficiente para la cantidad de viviendas a construir. 
En pintura tiene 0.06 gl/m2 por lo cual no cumple con la proporción. 
 
No Califica, la oferta presentada por No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 33 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
91.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$ 20,938,522.32   

92.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora La Monumental 

De Seguros 
 

Cumple 
 

 

 Vigencia 13/10/20 Hasta 
13/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 210,200.78 Cumple  
 
93.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
94.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

En pintura tiene 
0.06 gl/m2 por lo 
cual no cumple con 
la proporción. 

 
 
 
 

No Cumple 
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95.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
96.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente posee 3 
camiones propios y 
5 disponibles para 
alquiler, lo cual es 
suficiente para la 
cantidad de 
viviendas a 
construir. 

 
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  El oferente posee 3 camiones propios y 5 disponibles para alquiler, lo cual 
es suficiente para la cantidad de viviendas a construir. 
En pintura tiene 0.06 gl/m2 por lo cual no cumple con la proporción. 
 
No Califica, la oferta presentada por No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 37 

 Documentación 
requerida SOBRE “A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

97.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 44,904,508.18   

98.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora La Monumental 

De Seguros 
 

Cumple 
 

 

 Vigencia 13/10/20 Hasta 
13/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 450,900.15 Cumple  
 
99.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
100.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

En pintura tiene 
0.06 gl/m2 por lo 
cual no cumple con 
la proporción. 

 
 
 
 

No Cumple 
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101.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
102.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente posee 3 
camiones propios y 
5 disponibles para 
alquiler, lo cual es 
suficiente para la 
cantidad de 
viviendas a 
construir. 

 
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  El oferente posee 3 camiones propios y 5 disponibles para alquiler, lo cual 
es suficiente para la cantidad de viviendas a construir. 
En pintura tiene 0.06 gl/m2 por lo cual no cumple con la proporción. 
 
No Califica, la oferta presentada por No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 
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Oferente No. 308 
Oferente: J. MENDEZ & ASOCIADOS Fecha de 

Evaluación:  21-11-2020  

Representante
: JOSE RAMON MENDEZ RODRIGUEZ RNC:    1-30-67274-1  

Email 
JMENDEZ@JMENDEZCONSTRUCCIONES.COM 

Lote en que 
participa  

4-5-11-13-18 
19-20-22-27 
 
 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

Para el  
Lote 4 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

103.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  40,119,074.62   

104.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 

 

CUMPLE  
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Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 02/10/2020 

HASTA 02/10/2021 
  

 Monto asegurado 520,000.00 
 

  

 
105.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
106.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
107.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
108.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 5 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

48,255,110.73   

14.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 02/10/2020 

HASTA 02/10/2021 
  

 Monto asegurado 630,000.00 
 

  
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 

 
CUMPLE 

 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para  el  
Lote 11 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  31,085,269.00   

14)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 03/10/2020 

HASTA 03/10/2021 
  

 Monto asegurado 410,000.00   
 
15)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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17)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 13 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

13.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  29,009,177.03   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

DOMINICANA   

 Compañía aseguradora    
 Vigencia DESDE 03/10/2020 

HASTA 03/10/2021 
  

 Monto asegurado 380,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
CUMPLE 
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 18 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  32,319,702.08   

20)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 03/10/2020 

HASTA 03/10/2021 
  

 Monto asegurado 420,000.00   
 
21)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
22)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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23)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
24)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 19   
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  41,241,286.50   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 03/10/2020 

HASTA 03/10/2021 
  

 Monto asegurado 540,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
CUMPLE 

 



Página 1449 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 20 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  41,241,286.50   

14)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 03/10/2020 

HASTA 03/10/2021 
  

 Monto asegurado 540,000.00   
 
15)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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17)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 22   
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  48,703,995.48   

14)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 03/10/2020 

HASTA 03/10/2021 
  

 Monto asegurado 630,000.00   
 
15)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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17)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 27 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  51,060,640.42   

14)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 03/10/2020 

HASTA 03/10/2021 
  

 Monto asegurado 660,000.00   
 
15)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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17)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO POSEE LOS 
CAMIONES 
NECESARIOS PARA 
NINGUNO DE LOS 
LOTES  

 NO 
CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
EL OFERENTE NO DISPONE DE LA CANTIDAD DE CAMIONES NECESARIOS PARA 
LOS REQUISITOS MINIMOS PARA NINGUNO DE LOS LOTES EN EL QUE 
PARTICIPA.  

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 

 
 



Página 1456 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 309 
 
Oferente: BRENDY & LAIMER 

CONSTRUCTURA, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante: LAIMER RAMON CORNIEL  RNC:    131-24814-4  
Email laimerramon@hotmail.co

m 
Lote en que 
participa  3.  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 3 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE   

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

40,639,448.30   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE   
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/20 AL 
02/10/21 

  

 Monto asegurado 500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE   

 
 
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 

 CUMPLE   
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5.  
 

costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE   

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 312 
Oferente: INVERSIONES DGP, S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante: Luis E. Pérez Cáceres  RNC:    13149603-2  
Email inv.dgp@gmail.com Lote en que 

participa  38  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 38 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple   

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

19,282,064.02   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 

 Cumple   
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deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 06/10/20 AL 
06/10/21 

  

 Monto asegurado 225,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

El Monto del análisis 
del hormigón 
presentado no se 
corresponde con el 
utilizado en el 
análisis del piso del 
Hormigón.   

 NO  
Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

En la cotización 
presentada no se 
encuentra todos los 
materiales de la lista 
de materiales, entre 
ellos la grava.  

 NO  
Cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple   

 
Observaciones:  

• El Monto del análisis del hormigón presentado no se corresponde con el utilizado 
en el análisis del piso del Hormigón.   

• En la cotización presentada no se encuentra todos los materiales de la lista de 
materiales, entre ellos la grava. 
 

 Recomendaciones:   
Se descalifica la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 317 
Oferente: Global Solution Enterprises, GSE, 

RD, SRL  
Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020  

Representante: Darwin Santiago Caba Montes 
de Oca 

RNC:    131-066862  

Email Santiagocaba18@yahoo.es Lote en que 
participa  22  

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 22 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No 
subsanable)  

El cálculo del 
ITBIS presentado 
no corresponde 
con el del 
presupuesto. No 
especifica el 
número del lote 
en la descripción. 

 NO 
CUMPLE 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 55,367,214.01   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de 
Fianza, por costo 
del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 

 CUMPLE  



Página 1463 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

COMPAÑÍA 
DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 5/10/2020 
AL 5/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 650,000.00 CUMPLE  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin 
alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en 
las partidas 
materiales y equipos. 
(Doc. No 
subsanable)  
 

El ITBIS calculado 
no corresponde al 
18%, precios de 
materiales no 
corresponden con el 
del listado de 
materiales ni con las 
cotizaciones 
presentadas. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

El listado de 
materiales no 
presenta el ITBIS 
transparentado, los 
precios de los 

 NO 
CUMPLE 
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 trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No 
subsanable) 

materiales fueron 
omitidos. 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

   

 • En formato 
de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

El ITBIS calculado no 
corresponde al 18%, 
precios de materiales 
no corresponden con 
el del listado de 
materiales ni con las 
cotizaciones 
presentadas. 

 NO CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

El listado de 
materiales no presenta 
el ITBIS 
transparentado, los 
precios de los 
materiales fueron 
omitidos. 

 NO CUMPLE 

Observaciones:  
El ITBIS NO ESTA TRANSPARENTADO. Además, El ITBIS calculado no corresponde al 18%, precios de materiales 
no corresponden con el del listado de materiales ni con las cotizaciones presentadas. 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 319 
Oferente:  

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
 CIVILES,  S.R.L., (INCO, SRL) 

 

Fecha de 
Evaluación:  21 Nov. 2020 

Representante
: 

 
Feliz Alexander Espinal Matos 

RNC:    1-30-65696-7 

Email Inco.buzon@gmail.com Lote en que 
participa  06 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
   Para el lote 06 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  Cumple  
 

 Monto presentado 
para el lote  RD$ 
68,344,755.21 

 
 

 

  

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 

 Cumple  
 
 
 



Página 1466 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-9095   

 Compañía aseguradora Dominicana, 
Compañía de 
Seguros 

Cumple  

 Vigencia 13/10/20-
13/09/2021 

  

 Monto asegurado RD$750,000.00 
 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  
 

 
 

4.  
Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
 

 
 
 

5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 

 Formulario SNCC-  Cumple  
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6.  

F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  
 
 

 
Observaciones:  

   
 
  Recomendaciones:   
Se Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 322 
Oferente:  

CONSTRUCTORA UREÑA SRL 
 

Fecha de 
Evaluación:  21 Nov. 2020 

Representante
: 

 
ERIDANIA ALTAGRACIA 
UREÑA 

 

RNC:    1-01-61230-4 

Email  
 
constructoraurenasrl@gmail.
com  

 

Lote en que 
participa  34 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
  
Para el lote 34 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  CUMPLE  
 

 Monto presentado para el lote  RD$13,132,269.40 
 

 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 
 

 Datos de la póliza presentada No. 071-0005673   
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 Compañía aseguradora SEGUROS PEPÍN CUMPLE  
 Vigencia 09/10/2020 AL 

09/04/2021 
  

 Monto asegurado RD$160,000.00   
 
3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos 
de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

 CUMPLE  
 
 

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  
 

 
 

 
Observaciones:  

 
 
  Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los demas 
oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 323 
Oferente: NUESPI INGENIERIA SRL Fecha de 

Evaluación:  23/11/2020 

Representant
e: FRANKLYN NUÑEZ RNC:    131570968 

Email 
ING.FNE@GMAIL.COM 

Lote en que 
participa  28, 32, 42 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 28 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$20,340,971.33   

2.  Garantía de la  CUMPLE  
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Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA   

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$320,00.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

No presenta 
cotización de pintura 
que sustente el 
análisis 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: No presenta cotización de pintura que tenga el mismo precio que en los 
análisis 
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 Recomendaciones:   
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos del pliego. 
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PARA LOTE: 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$20,893,214.91   

8.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$330,00.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

No presenta 
cotización de pintura 
que sustente el 
análisis 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
 Observaciones: No presenta cotización de pintura que tenga el mismo precio que en los 
análisis 

   
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos del pliego. 
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PARA LOTE: 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$21,859,641.14   

14.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$340,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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17.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

No presenta 
cotización de pintura 
que sustente el 
análisis 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones: No presenta cotización de pintura que tenga el mismo precio que en los 
análisis 

   
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica la oferta por no cumplir con la totalidad de los requisitos del pliego. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 325 
Oferente: Guillen Rosa & Asociados, SRL Fecha de 

Evaluación:  21 Nov. 2020 

Representante: Oliver Guillén Rosa RNC:    130335818 
Email oliverguillen@hotmail.com Lote en que 

participa  28, 32, 33, 40, 42 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”.   
LOTE: 28 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle   CUMPLE     NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$28,332,549.75   
2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic -8172   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
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 Vigencia 01/10/2020 al 
01/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$290,000.00   
 
3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de 
madera no es la 
requerida en el pliego 
de condiciones 
técnicas  

 
 
 
 

No 
Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Se Requiere 4 
camiones, el 
oferente oferta 
solo 3 camiones 

 
 

No  
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
Cumple 

 

 

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

  
Cumple 

 

 
Observaciones:   
La cantidad de madera no es la requerida en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
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 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el Lote : 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE    NO 

CUMPLE 
 
1. 

Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$29,101,759.26  
 

 

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

 
 
 
Cumple 

 
 
 
 
 

 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic -8173   
 Compañía aseguradora Dominicana de Seguros   
 Vigencia 01/10/2020 al 

01/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$300,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 

 
4. 
 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de madera no 
es la requerida en el pliego 
de condiciones técnicas  

 
 
 
 

No 
Cumple 
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5. 
 
 
 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Se Requiere 4 
camiones, el oferente 
oferta solo 3 camiones 

 
 

No  
Cumple 

7. Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

  
 

Cumple 

 

 
 Observaciones:   
La cantidad de madera no es la requerida en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el Lote : 33 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) 

de Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 
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 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$18,909,733.44   

26.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

No. 1-Flic -8174   

 Compañía aseguradora Dominicana de 
Seguros 

  

 Vigencia 01/10/2020 al 
01/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$190,000.00   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
28.  

 
Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de madera 
no es la requerida en el 
pliego de condiciones 
técnicas  

 
 
 
 

No 
Cumple 
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29.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

30.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
 

Cumple 

 

 
Observaciones:   
La cantidad de madera no es la requerida en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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LOTE: 40 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle   CUMPLE     NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$18,589,229.48   
2. Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 

 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic -8175   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 01/10/2020 al 
01/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$190,000.00    
 
3. Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

 

 
4. 
 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de madera no 
es la requerida en el 
pliego de condiciones 
técnicas  

 
 
 
 

No 
Cumple 

5. 
 
 
 
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 
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 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
Cumple 

 

 

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

  
Cumple 

 

 
Observaciones:   
La cantidad de madera no es la requerida en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
 
 
LOTE: 42 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle   CUMPLE     NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$30,447,875.88   
2. Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada No. 1-Flic -8176   
 Compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros 
  

 Vigencia 01/10/2020 al 
01/10/2021 
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 Monto asegurado    
 
3. Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

 

 
4. 
 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de madera no 
es la requerida en el 
pliego de condiciones 
técnicas  

 
 
 
 

No 
Cumple 

5. 
 
 
 
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente solo alquila 
3 camiones, se 
requieren 5 unidades. 

 
 

No  
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
Cumple 

 

 

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

  
Cumple 

 

 
 Observaciones:   
La cantidad de madera no es la requerida en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 326 
Oferente: INGENIERIA Y GESTION DE 

PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION CAMPILLO, 
IGPC, S.R.L. 

Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

JOSE ROBERTO POLANCO 
CAMPILLO 

RNC:    1-31-33854-2  

Email IGECAMPP@GMAIL.COM Lote en que 
participa  17  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 17 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

35,888,663.41   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 

 CUMPLE  
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Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia Del 29/09/2020 al 
29/05/2021 

  

 Monto asegurado 420,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 



Página 1492 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 330 
Oferente: FEINGE, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

ROBERTO ANTONIO 
FERREIRAS BONILLA 

RNC:    1-31-06263-6  

Email FEING.SRL@GMAIL.COM Lote en que 
participa  30  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 30 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUM  
1.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 

de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
25,942,179.60 

   

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado 280,000.00   
 
3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No subsanable)  
 

No tiene ni análisis 
ni cotizaciones del 
hormigón fc= 210 
kg/cm2, no cumple 
con la cantidad de 
zinc requerida. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos 
de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
PDF 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
Tiene la cantidad de camiones requeridos 3 unidades en su carta de compromiso. 

  No tiene ni análisis ni cotizaciones del hormigón fc= 210 kg/cm2, no cumple con la 
cantidad de zinc requerida. 
 Recomendaciones:   
 
No Califica, la oferta presentada por No haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 332 
Oferente: INVERSIONES PEYCO, SRL Fecha de 

Evaluación:  23/11/2020  

Representante
: 

YAINDY YASIRIS 
CONCEPCION SANCHEZ 

RNC:    130-84738-1  

Email infopeyco@gmail.com Lote en que 
participa  29  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 29 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote 29 

RD$31,311,643.56   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 30/04/21   
 Monto asegurado Rd$345,428.16   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 El Análisis de Costo 
de la pintura no 
corresponde con el 
precio unitario del 
Presupuesto. No 
cumple en el análisis 
de Zinc y la Madera. 
 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

  NO 
CUMPLE 
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

    No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas. 
Posee solo 1 camión de 3m³. Cantidad de viviendas en lote 485. 
El Análisis de Costo de la pintura no corresponde con el precio unitario del Presupuesto. 
No cumple en el análisis de Zinc y la Madera. 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 333 
Oferente: 

ISSATEK CONSULTIN, SRL Fecha de 
Evaluación:  21 Nov. 2020  

Representante
: 

RAFAEL VINICIO DELGADO 
VELAZQUEZ 

RNC:    1-31-05309-2  

Email Issatekconsultin@gmail.co
m 

Lote en que 
participa           40, 42  

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
PARA LOTE 40 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

7.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 
 

 
 

 Monto presentado para el lote ¿--?  
RD$ 19,229,527.66 
 

                 Cumple  

8.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora Atrios Seguros Cumple  
 Vigencia 05/06/21   
 Monto asegurado RD$ 192,995.20 

 
  

 
9.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No presenta 
análisis de 
hormigón 

 
 

 

NO  
Cumple 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 
 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  No presenta análisis ni cotización del hormigón 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

13.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 
 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 
31,611,295.29 

 
 
 

 
Cumple 

 

14.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Seguros APS  Cumple  
 Vigencia 05/06/2021    
 Monto asegurado RD$ 316,112.95   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

No presenta 
análisis de 
hormigón 

 
 

 

NO  
Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  No presenta análisis ni cotización del hormigón 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 335 
Oferente: CONPROINA SRL Fecha de 

Evaluación:  26/11/2020  

Representante
: RAMON ACEVEDO GOMEZ RNC:    1-01-714-77-8  

Email conproina@gmail.com Lote en que 
participa  1, 2,  3  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple   

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 53,751,036.55   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 Cumple   
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8358   
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia 02/10/2020 al 

02/10/2021 
Cumple   

 Monto asegurado RD$ 670,000.00 Cumple   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple   

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No transparentó el 
itbis en el listado de 
materiales. 

 No cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple   

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple   
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple   

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 53,751,036.55   

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8360   
 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia 02/10/2020 al 

02/10/2021 
Cumple   

 Monto asegurado RD$ 670,000.00 Cumple   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   
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34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple   

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No transparentó el 
itbis en el listado de 
materiales. 

 No cumple 

36.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple   

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple   

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 3 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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7.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple   

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 41,813,589.79   

8.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-8362   

 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia 02/10/2020 al 

02/10/2021 
Cumple   

 Monto asegurado RD$ 520,000.00 Cumple   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple   

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple   
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11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No transparentó el 
itbis en el listado de 
materiales. 

 No cumple 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple   

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 Cumple   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple   

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 336 
Oferente: HENRY VELOZ CIVIL GROUP 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

HENRY VALENTIN VELOZ 
MEREJO 

RNC:    131151229 

Email HVELOZ@HVCIVILGROU
P.COM 

Lote en que 
participa  

01, 07, 12, 15, 16, 
38, 39 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 01 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$54,177,561.87   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA   

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$730,500   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 07 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$65,877,256.21   

2. Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$856,000   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
 
Recomendaciones:   
 
 Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado 
con los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 12 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$50,189,029.70   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$690,000   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 15 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$67,206,766.93   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 05/10/2020 Hasta 

30/06/2021 
  

 Monto asegurado RD$870,000   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

 CUMPLE  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 16 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$67,206766.93   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$870,000   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 38 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$19,942,660.81   

2. Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$364,000   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 39 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$14,624,617.93   

2.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza 

presentada 
   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$307,000   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 

 CUMPLE  
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ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 337 
Oferente: CONSTRUCTORA IRGONZA Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

ANGEL ROBERT GUAD 
GONZALES 

RNC:    130-82959-4  

Email GUAD_ANGEL@HOTMAIL.C
OM 

Lote en que 
participa  30, 41  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 30 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

19.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

20,665,499.61 CUMPLE  

20.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado 270,644.74   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

En el análisis de 
costo del techo, El 
zinc y la madera No 
cubre el área 
propuesta. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  NO  
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 En el análisis de costo del techo, la madera y el zinc no cubre el área propuesta. 
 Ofrece 0.625 plancha/ m² y deben ser 0.75 plancha/ m². 
 Y la madera ofrece 2 p²/ por M²  y deben ser 6 p²/ por M².   
 
 Recomendaciones:   
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 41  
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

17,021845.73   

26.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado 222,925.80   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

En el análisis de 
costo del techo, El 
zinc y la madera No 
cubre el área 
propuesta. 

 NO 
CUMPLE  
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
30.  

 
 
Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 340 
Oferente: SERVICIOS CIMBER, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

DEYANIRA MARTÍNEZ 
BALBUENA 

RNC:    1-31-15460-3  

Email SERVICIOESCIMBER@GMA
IL.COM 

Lote en que 
participa  23  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 23 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

31.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$42,176,456.64 CUMPLE  

32.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$468,642.73   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
36.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
PDF 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 341  
Oferente: Richard Enrique de la Cruz Fecha de 

Evaluación:  21 Nov. 2020  

Representante
: Richard Enrique de la Cruz RNC:    0-470203707-0  

Email richardde15@hotmail.com Lote en que 
participa              33  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

37.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$17,933,731.05 Cumple  

38.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 

  
 
 
 

Cumple 
 
 

 



Página 1535 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

No. 1-Flic-8735   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana de 
Seguros 

  

 Vigencia 05/10/2020 al 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$180,000.00   
 
39.   

Presupuesto, 
enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 

 

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
41.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 
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42.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

No presenta soporte   
 

NO  
Cumple 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 

 

 
Observación: 
 
No tiene soporte del formulario SNCC-F036. 
 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 342 
Oferente: Codeve, SRL Fecha de 

Evaluación:  21 Nov. 2020  

Representante
: Jonathan  R. Delgado V. RNC:      130944792  

Email CODEVESRL@gmail.com Lote en que 
participa        3, 17  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”.  
LOTE 3 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

43.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado 
para el lote 3  

RD$39,038,130.93   

44.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 

 CUMPLE  
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deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

No. 1-1101-16028   

 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
45.   

Presupuesto,  
enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE 
 
 
 
 

 

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
48.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTO NINGUN 
DOCUMENTO NI 
COTIZACION DE 
LOS ALQUILERES 
DE EQUIPOS 

 
 

NO 
CUMPLE 
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DECLARADOS COMO 
EQUIPOS A 
ALQUILAR. 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
 
 Observaciones:   
- EL OFERENTE NO PRESENTO NINGUN DOCUMENTO NI COTIZACION DE LOS ALQUILERES 
DE EQUIPOS DECLARADOS COMO EQUIPOS A ALQUILAR. 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 17 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote 17  

RD$36,267,285.68   

 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada No. 1-1101-16029   
 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
 Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  

 CUMPLE  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

EL OFERENTE NO 
PRESENTO NINGUN 
DOCUMENTO NI 
COTIZACION DE 
LOS ALQUILERES 
DE EQUIPOS 
DECLARADOS COMO 
EQUIPOS A 
ALQUILAR. 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
 Observaciones:   
- EL OFERENTE NO PRESENTO NINGUN DOCUMENTO NI COTIZACION DE LOS ALQUILERES 
DE EQUIPOS DECLARADOS COMO EQUIPOS A ALQUILAR. 
 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 343 
Oferente: GA Constructora, S.R.L Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

German Luis Almontes 
Matias 

RNC:    101-82161-2  

Email Germanluis2420@hotmail.
com 

Lote en que 
participa  8, 10, 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 08 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
RD$66,997,337.07 

RD$66,997,337.
07 

  

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE   
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora  APS CUMPLE  
 Vigencia Desde 

05/10/2020 al 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$705,100.77 CUMPLE  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
pintura 
considerada para 
el análisis de 
pintura no 
cumple para 
cubrir dos manos 
de pintura. 
También la 
cantidad de 
madera en el 
análisis de techo 
de zinc no 
cumple con lo 
requerido para el 
análisis. 

  
 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

La cantidad de 
pintura 
considerada para 
el análisis de 
pintura no 
cumple para 
cubrir dos manos 
de pintura. 
También la 
cantidad de 
madera en el 
análisis de techo 
de zinc no 
cumple con lo 
requerido para el 
análisis. 
 

  
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE   

 
Observaciones:  
La cantidad de pintura considerada para el análisis de pintura no cumple para cubrir dos 
manos de pintura. También la cantidad de madera en el análisis de techo de zinc no cumple 
con lo requerido para el análisis. 

 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
 

Para el lote : 10 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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37.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE   

 Monto presentado para el lote 
RD$68,959,885.33 

RD$68,959,885.33   

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS CUMPLE  
 Vigencia Desde el 

05/10/2020 al 
05/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$725,755.24 CUMPLE  
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
pintura considerada 
para el análisis de 
pintura no cumple 
para cubrir dos 
manos de pintura. 
También la cantidad 
de madera en el 
análisis de techo de 
zinc no cumple con 
lo requerido para el 
análisis. 
 

 NO 
CUMPLE 
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41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

42.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE   

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

La cantidad de 
pintura considerada 
para el análisis de 
pintura no cumple 
para cubrir dos 
manos de pintura. 
También la cantidad 
de madera en el 
análisis de techo de 
zinc no cumple con 
lo requerido para el 
análisis. 
 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 La cantidad de pintura considerada para el análisis de pintura no cumple para cubrir dos 
manos de pintura. También la cantidad de madera en el análisis de techo de zinc no cumple 
con lo requerido para el análisis. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 



Página 1547 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Para el lote : 27 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
RD$61,583,410.83  

RD$61,583,410.83   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS   
 Vigencia Desde el 

05/10/2020 al 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$648,122.93   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

La cantidad de 
pintura considerada 
para el análisis de 
pintura no cumple 
para cubrir dos 
manos de pintura. 
También la cantidad 
de madera en el 
análisis de techo de 
zinc no cumple con 
lo requerido para el 

 NO 
CUMPLE 
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análisis. 
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

La cantidad de 
pintura considerada 
para el análisis de 
pintura no cumple 
para cubrir dos 
manos de pintura. 
También la cantidad 
de madera en el 
análisis de techo de 
zinc no cumple con 
lo requerido para el 
análisis. 
 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

La cantidad de pintura considerada para el análisis de pintura no cumple para cubrir dos 
manos de pintura. También la cantidad de madera en el análisis de techo de zinc no cumple 
con lo requerido para el análisis. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 345 
Oferente: INVERSIONES CHACUEY, SRL. Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: MARIA DEL PILAR LORA BUENO RNC:    1-31-04360-7  

Email inversioneschacueysrl@gmail.com Lote en que 
participa  5  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 5 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

49.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

        55,653,436.31  
 

  

50.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 CUMPLE  



Página 1550 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana 
Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
06/10/2020 Hasta el 
09/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 612,511.78   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
53.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
54.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 347 
Oferente: MTAVRO’S GROUP SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante: AMARILYS TAVAREZ ROJAS RNC:    131-034055  
Email Mary_tavarez@hotmail.com Lote en que 

participa  27, 28  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        57,224,515.66  
 

  

56.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
03/10/2020 Hasta 
03/10/2021 

CUMPLE 
 

 

 Monto asegurado 650,000.00   
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
58.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE 
 

 

 
 
 
59.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE 
 

 

 
 
60.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO tiene 
documentos que 
validen la propiedad 
o alquiler de los 
equipos. 

 NO 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE 
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE 
 

 

 
Observaciones:  
 
 En el acápite, formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes.  

(Doc. No subsanable). NO tiene documentos que validen la propiedad o alquiler de los 
equipos 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  27,833,982.61   
44.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía de 
Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
03/10/2020 Hasta 
03/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 350,000.00   
 
45.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
 CUMPLE  
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en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
46.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

-La madera no tiene la 
cantidad minima 
requerida.  
– el Zicn no tiene la 
cantidad minima 
requerida 

CUMPLE  

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

48.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Este no presenta 
ningún documento 
que valide la 
propiedad de los 
equipos. 

NO 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

• En el acápite, formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / 
Proponentes. No tiene la cantidad minima requerida de camiones para este lote. 

• NO tiene documentos que validen la propiedad o alquiler  de los equipos. 
• La Madera no tiene la cantidad minima requerida.  
• el Zicn no tiene la cantidad minima requerida. 

 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
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 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 351 
Oferente: Diseños y Encofrados Generales y 

Servicios SC, SRL  
Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020  

Representante: Lenin Caba Montes de Oca RNC:    130-231109  
Email Lenincaba28@hotmail.com Lote en que 

participa  18  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 18 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

61.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

El cálculo del ITBIS 
presentado no 
corresponde con el 
del presupuesto. No 
especifica el número 
del lote en la 
descripción. 

 NO CUMPLE 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 35,877,988.21   

62.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de 
Fianza, por costo 
del 1% del valor 
total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 5/10/2020 AL 
5/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 650,000.00 CUMPLE  
 
63.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin 
alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
64.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

El ITBIS calculado no 
corresponde al 18%, 
precios de materiales no 
corresponden con el del 
listado de materiales ni 
con las cotizaciones 
presentadas. 

 NO CUMPLE 

 
 
 
65.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final.  

El listado de materiales 
no presenta el ITBIS 
transparentado, los 
precios de los materiales 
fueron omitidos.  

 NO CUMPLE 
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 (Doc. No 
subsanable) 

 
 
66.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

   

 • En formato 
de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis 
de costo 
unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparenta
do en la 
partida 
material y 
equipo) 

El ITBIS calculado no 
corresponde al 18%, 
precios de materiales no 
corresponden con el del 
listado de materiales ni 
con las cotizaciones 
presentadas. 

 NO CUMPLE 

 • Listado de 
materiales 
que refleje la 
unidad, el 
costo 
unitario, 
ITBIS 
trasparentad
o y precio 
unitario final. 

El listado de materiales 
no presenta el ITBIS 
transparentado, los 
precios de los materiales 
fueron omitidos. 

 NO CUMPLE 

 
Observaciones:  
El ITBIS calculado no corresponde al 18%, precios de materiales no corresponden con el del listado 
de materiales ni con las cotizaciones presentadas. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
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 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 352 
Oferente:  

Jiménez Fernández, SRL  
 

Fecha de 
Evaluación:  21 Nov. 2020 

Representante
: 

 
Rommel Rene Jiménez Pineda 

RNC:    1-01-76093-1 

Email rommel.jimenez@gmail.co
m 

Lote en que 
participa  21, 27 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
  Para el lote 21 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 
de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  Cumple  
 

 Monto presentado para el lote  
RD$35,633,239.64 

 
 

 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 
 
 

 Datos de la póliza presentada 2-2-704-0116693   
 Compañía aseguradora Seguros Banresevas Cumple  
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 Vigencia 05/10/2020 
05/07/2021 

  

 Monto asegurado RD$395,995.98 
 
 

  

 
3.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 
 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos 
de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

 Cumple  
 
 

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

 Cumple  
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
  Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los demas 
oferentes. 
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Para el lote 27 
 

 Documentación Detalle CUMPLE NO 
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requerida SOBRE “A”. CUMPLE 
1 
 

Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  Cumple  
 

 Monto presentado para el 
lote  
RD$58,320,590.05 

 
 

 

  

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

2-2-704-0116695   

 Compañía aseguradora Seguros Banresevas Cumple  
 Vigencia 05/10/2020 

05/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$648,122.93 
 
 

  

 
3 Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
 
4 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  
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5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 
 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  
 
 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado 
y precio unitario 
final. 

 Cumple  
 
 

 
 
 
 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
  Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 355 
Oferente: Carmen Cortorreal Taveras Fecha de 

Evaluación:  25/11/2020  

Representante
: Carmen Cortorreal Taveras RNC:    1-01-01331-1  

Email Cortorreal.carmen@gmail.com Lote en que 
participa  21  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote :21 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

7.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

37,971,858.16   

8.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 

 Cumple  
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Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

Seguros Pepin   

 Vigencia 16/Oct./20 a 
16/abr./21 

  

 Monto asegurado 395,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 

en las 
cantidades 
indicadas 

originalmente. 
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado 
en las partidas 
materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
11.  
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El listado de 
materiales no tiene 
transparentado el 
itebis. 

 No cumple 
 

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 

 Cumple  
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12.  equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

El listado de 
materiales no tiene 
transparentado el 
itebis. 

 No cumple 
 

 
 

• El listado de materiales no tiene transparentado el itebis. 

 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 356 
Oferente:  

CONSTRUFORT, SRL 
 

Fecha de 
Evaluación:  21 Nov. 2020 

Representante
: 

 
Joel Edmundo 
Félix Guerra 

 

RNC:    
1-01-85869-9 

Email jfelix@construfort.com.do Lote en que 
participa  24 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
  Para el lote 24 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

13.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  Cumple  
 

 Monto presentado 
para el lote  RD$ 
52,820,515.72  

 
 

 

  

14.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 Cumple  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-Flic-8832   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana, 
Compañía de 
Seguros 

Cumple  

 Vigencia 13/10/2020 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$538,441.46 
 
 

  

 
15.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  
 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple 
 

 
 

 
 

 
 
 
17.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

No transparenta el 
ITBIS en el listado 
de materiales. 

 No Cumple 
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
18.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

No cumple pues no 
tiene documentos 
que sustente ni 
compra ni alquiler 
de equipos. 

  
No Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

No transparenta el 
ITBIS en el listado 
de materiales. 

  
No Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
• No transparenta el ITBIS en el listado de materiales. 
• No cumple pues no tiene documentos que sustente ni compra ni alquiler de equipos. 

  Recomendaciones:   
Se decalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 359 
 
Oferente: 

Mikrog Ingenieria S.r.l.  
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

Mike Raymond Pichardo 
Santana 

RNC:    1-3138976-7  

Email mikrogingenieria@hotmail.
com 

Lote en que 
participa  

1, 3, 4, 6, 16,         
27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 1 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$56,691,961.39 

RD$56,691,961.39   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 Cumple  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora  General de Seguro   
 Vigencia Oct/20 A Jul/21   
 Monto asegurado RD$600,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 03 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$44,101,476.70 

RD$44,101,476.70   

50.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguro   
 Vigencia Oct/20 A Jul/21   
 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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52.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
53.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

54.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote : 04 
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 Documentación 
requerida SOBRE 

“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote 
RD$49,735,892.52  

RD$49,735,892.52   

2. Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora General de Seguro   
 Vigencia Oct/20 A Jul/21   
 Monto asegurado RD$550,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 

La cantidad de 
pintura considerada 
en el análisis no es 
suficiente para 
aplicar dos manos. 

 No 
 Cumple 
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y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones:  

  La cantidad de pintura considerada en el análisis no es suficiente para aplicar dos manos. 
 
 Recomendaciones:   
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Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
Para el lote : 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$68,934,642.61 

   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora  General de Seguro   
 Vigencia Oct/20 A Jul/21   
 Monto asegurado RD$750,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
pintura considerada 
en el análisis no es 
suficiente para 
aplicar dos manos. 

 No Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  La cantidad de pintura considerada en el análisis no es suficiente para aplicar dos manos. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 16 
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 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$64,758,293.23 

RD$64,758,293.23   

56.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguro   
 Vigencia Oct/20 A Jul/21   
 Monto asegurado RD$760,000.00   
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
58.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No realizó análisis 
de costo para el 
hormigón. 

 NO 
Cumple 

 

 
 
 
59.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

60.  

 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

En este formulario 
solo presenta 3 
camiones para la 

 NO 
Cumple 
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 (Doc. No subsanable) ejecución de este 
proyecto. 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No realizó análisis 
de costo para el 
hormigón. 

 NO 
Cumple 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones: 
 

• No realizó análisis de costo para el hormigón, 
• En el Formulario SNCC-F036,  soló presentó 3 camiones para la ejecución de este 

proyecto, para este lote se requieren 10 camiones. 
• La pintura presentada solo cubre una mano 

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$63,300,226.81  

RD$63,300,226.81   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 

 Cumple  



Página 1583 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguro   
 Vigencia Oct/20 A Jul/21   
 Monto asegurado RD$700,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
pintura considerada 
en el análisis no es 
suficiente para 
aplicar dos manos. 

 No  
Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones:  

  La cantidad de pintura considerada en el análisis no es suficiente para aplicar dos manos. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 364 
Oferente: Pro Ambiente J&M, SA Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

José del Carmen Bautista 
Perdomo 

RNC:    1-01-68197-7  

Email Pro.ambiente@yahoo.com Lote en que 
participa  35, 36  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 35 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 39,309,580.13   
20.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora SEGUROS APS CUMPLE  
 Vigencia DESDE 1/10/2020 

AL 1/10/2021 
CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 400,000.00 CUMPLE  
 
21.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 36 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

25.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 20,835,764.56   

26.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS APS CUMPLE  
 Vigencia DESDE 1/10/2020 

AL 1/10/2021 
CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 250,000.00 CUMPLE  
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

 CUMPLE  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  CUMPLE  

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 370 
Oferente: Elsa Martínez & Asociados, 

SRL  
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante: Elsa Antonia Martínez 
Espino 

RNC:    101-16117-5  

Email elsa-
martinez@hotmail.com 

Lote en que 
participa  5  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 5 
 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

31.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 58,316,730.01   

32.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 10/10/2020 
AL 10/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 612,511.78 CUMPLE  
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No presenta 
camiones 

 NO  CUMPLE 
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  
 
En el formulario SNCC-F036, no se refleja ningún camión. 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 371 
Oferente: HOMERO MANELIX 

GRATEREAUX DURAN 
Fecha de 
Evaluación:  23/11/2020 

Representante: HOMERO GRATEREAUX 
DURÁN 

RNC:    00113645519 

Email H_GRATEREAUX@HOTMAI
L.COM 

Lote en que 
participa  4, 21, 39 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 04 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

37.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$47,175,664.01   

38.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 CUMPLE  

mailto:h_gratereaux@hotmail.com
mailto:h_gratereaux@hotmail.com
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una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA   

 Vigencia 09/10/2021   
 Monto asegurado RD$490,000.00   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
LA CANTIDAD DE 
CEMENTO Y DE ZINC, 
PRESUPUESTADA EN 
LOS ANALISIS, NO 
CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS. 
 

 NO CUMPLE 

 
 
 
41.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

 CUMPLE  
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
42.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

SOLO PRESENTA 
COTIZACION DE LOS 
CAMIONES, PERO NO 
SE VISUALIZA EL 
FORMULARIO 
DEBIDAMENTE 
LLENO. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 
NO TIENE EL ITBIS 
TRANSPARENTADO. 

 NO CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

LA CANTIDAD DE CEMENTO Y DE ZINC, PRESUPUESTADA EN LOS ANALISIS, NO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS.  
 
Recomendaciones:   
NO Considerar oferta para adjudicacion, el oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.  
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PARA LOTE: 21 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

43.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$35,675,234.87   

44.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$360,000.00   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

LA CANTIDAD DE 
CEMENTO Y DE ZINC, 
PRESUPUESTADA EN 
LOS ANALISIS, NO 
CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS.  

 NO 
CUMPLE 
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47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

LA CANTIDAD DE 
CEMENTO Y DE ZINC, 
PRESUPUESTADA EN 
LOS ANALISIS, NO 
CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS. 
 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

LA CANTIDAD DE CEMENTO Y DE ZINC, PRESUPUESTADA EN LOS ANALISIS, NO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS.  
 
 
Recomendaciones:   
NO Considerar oferta para adjudicacion, el oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

49.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$14,134,338.46   

50.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado RD$150,000.00   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

LA CANTIDAD DE 
CEMENTO Y DE ZINC, 
PRESUPUESTADA EN 
LOS ANALISIS, NO 
CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS.  

 NO 
CUMPLE 
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53.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

LA CANTIDAD DE 
CEMENTO Y DE ZINC, 
PRESUPUESTADA EN 
LOS ANALISIS, NO 
CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS. 
 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

LA CANTIDAD DE CEMENTO Y DE ZINC, PRESUPUESTADA EN LOS ANALISIS, NO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS.  
 
 
Recomendaciones:   
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NO Considerar oferta para adjudicacion, el oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No.  372 
 
Oferente: Construcciones y 

Servicios Columna Pozo, 
S.R.L. 

Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020  

Representante: NAHUM COLUMNA POZO  RNC:    131499041  
Email JNAUMCOLUMNA@GMAIL

.COM 
Lote en que 
participa  03  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote  
RD$43,428,582.5
0 

   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 Cumple  
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una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA 
SEGUROS 

Cumple 
 

 

 Vigencia 10/04/2021   
 Monto asegurado RD$451,549.38 

 
  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

   
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Recomendaciones: 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado      
con los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No.373 
Oferente:  Construcción y Transporte 

Prefabricados, EEC, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representante
: Daniel Camarena Capriles RNC:    130679411 

Email 
dcamarena@eecingenieria.com 

Lote en que 
participa  

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10  
12, 14, 15, 16, 17, 
24, 25, 26 

FICHA DE EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 1 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 48,553,995.95   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 
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vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 10/20 A 10/21 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 682,246.02 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2 

 
 
 
 

NO Cumple 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 

  
Cumple 
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6.  equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 
 

Cumple 
 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 Cumple 
 

 
 

Observaciones: 
• El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no presenta el ITBIS 

transparentado, los montos del precio unitario y el precio final presentan los mismos 
valores. 

• El Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para 
lograr resistencia 210 kg/cm2 

  
Recomendaciones:   
Se descalifica la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 48,553,995.95   

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 682,249.58 Cumple  
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado, los montos del precio unitario y el precio final presentan 
los mismos valores, por lo tanto, no se corresponde en la presentación de los mismos en 
este formulario. 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para lograr 
resistencia 210 kg/cm2 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 3 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 37,770,838.56   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 530,731.57 Cumple  
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2 

 
 
 

NO 
Cumple 
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17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para lograr 
resistencia 210 kg/cm2 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 6 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 54,491,851.68   

20.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 829,582.00 Cumple  
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

El análisis de 
Hormigón no posee 
la cantidad de 
fundas de cemento 
suficiente para 
obtener la 
resistencia indicada 
según las 
especificaciones 
técnicas. 

 
 
 

NO 
Cumple 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado, los montos del precio unitario y el precio final presentan 
los mismos valores, por lo tanto no se corresponde en la presentación  de los mismos en 
este formulario. 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para lograr 
resistencia 210 kg/cm2 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 8 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 54,436,864.96   

26.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 828,744.89 Cumple  
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado, los montos del precio unitario y el precio final presentan 
los mismos valores, por lo tanto no se corresponde en la presentación  de los mismos en 
este formulario. 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para lograr 
resistencia 210 kg/cm2 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 60,766,964.26   

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 853,858.37 Cumple  
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado, los montos del precio unitario y el precio final presentan 
los mismos valores, por lo tanto no se corresponde en la presentación  de los mismos en 
este formulario. 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para lograr 
resistencia 210 kg/cm2 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 10 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMP
LE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 
 

 

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$ 60,707,388.81   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 853,021.25 Cumple  
 
3 Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 

 
 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE  



Página 1619 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

kg/cm2 
 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado, los montos del precio unitario y el precio final presentan 
los mismos valores, por lo tanto no se corresponde en la presentación de los mismos en 
este formulario. 
 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para lograr 
resistencia 210 kg/cm2 
 
 Recomendaciones:   
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 12 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 
 

Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$ 41,514,982.87   

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 632,022.61 Cumple  
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2 

 
 
 

Cumple 

 

 
 
 
41.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 
 
 

 
 

Cumple 
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado, los montos del precio unitario y el precio final presentan 
los mismos valores, por lo tanto no se corresponde en la presentación  de los mismos en 
este formulario. 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para lograr 
resistencia 210 kg/cm2 
 
Recomendaciones:   
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 14 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 55,646,573.06   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 847,161.44 Cumple  
 
3 Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 
EL ANALISIS DEL 
HORMIGON 210 
Kg/cm2, no cumple 
solo tiene 5 fundas 
de cemento. 

 
 
 
 

 
 
 

No Cumple 
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5 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
6 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  
EL ANALISIS DEL HORMIGON 210 Kg/cm2, no cumple solo tiene 5 fundas de cemento. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 15 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
43.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 
 

 

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$ 55,591,586.34   

44.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 846,324.32 Cumple  
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
46.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2. 

 
 
 
 

No Cumple 
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47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado. 
 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para 
lograr resistencia 210 kg/cm2. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de  los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 16 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 55,591,586.34   

50.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 846,324.32 Cumple  
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
52.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2. 

 
 
 
 

No Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
53.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado. 
 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para 
lograr resistencia 210 kg/cm2. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de  los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 17 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$ 32,387,185.30   

56.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 493,061.35 Cumple  
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
58.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2. 

 
 
 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
59.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 
 
 

 
 

Cumple 
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
60.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2. 

 
 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado. 
 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para 
lograr resistencia 210 kg/cm2. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de  los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 24 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
61.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 44,814,186.80   

62.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 682,249.58 Cumple  
 
63.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cumple 

 

 
 
64.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2. 

 
 
 
 

NO 
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
65.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
66.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado. 
 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para 
lograr resistencia 210 kg/cm2. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de  los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 



Página 1633 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
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Para el lote 25 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
67.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 
 

 
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 44,814,186.80   

68.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 682,249.58 Cumple  
 
69.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
70.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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71.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
72.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado. 
 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para 
lograr resistencia 210 kg/cm2. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de  los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote 26 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

73.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 44,759,200.07   

74.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 01/10/20 Hasta 
01/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 681,412.46 Cumple  
 
75.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
76.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

Análisis de Costo de 
Hormigón no cumple 
con la cantidad de 
cemento necesario 
para lograr 
resistencia 210 
kg/cm2. 

 
 
 
 

NO CUMPLE 
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77.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
78.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones: El Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica no 
presenta el ITBIS transparentado. 
 
Análisis de Costo de Hormigón no cumple con la cantidad de cemento necesario para 
lograr resistencia 210 kg/cm2. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de  los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 374 
Oferente: PROYECTOS DE INGENIERIA 

H&H, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

ANDRES LEONEL 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

RNC:    
130451893 

Email PROINGHHCA@GMAIL.C
OM 

Lote en que 
participa  21, 28, 29, 32 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 21 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
79.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$42,074,413.39   
80.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

NO CUMPLE CON EL 
TIEMPO MINIMO DE 
VIGENCIA (6 
MESES). 

 NO 
CUMPL  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 02/01/2021   
 Monto asegurado RD$450,000.00   
 
81.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
82.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
83.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
84.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  NO CUMPLE CON EL TIEMPO MINIMO DE VIGENCIA (6 MESES). 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 28 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

85.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$33,447,645.19   

86.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 08/10/2021   
 Monto asegurado RD$450,000.00   
 
87.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
88.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

La cantidad de 
pintura considerada 
en el análisis no es 
suficiente para 
aplicar dos manos. 

 No Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
89.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
90.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  NO CUMPLE CON EL TIEMPO MINIMO DE VIGENCIA (6 MESES). 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 29 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

91.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$36,701,601.64   

92.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 08/10/2021   
 Monto asegurado RD$450,000.00   
 
93.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
94.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de 
pintura considerada 
en el análisis no es 
suficiente para 
aplicar dos manos. 

 No Cumple 

 
 
 
95.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
96.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 

 CUMPLE  
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ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
PARA LOTE: 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

97.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$34,355,726.05   

98.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

NO CUMPLE CON EL 
TIEMPO MINIMO DE 
VIGENCIA (6 
MESES). 

 NO CUMPLE 
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 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 02/01/2021   
 Monto asegurado RD$350,000.00   
 
99.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
100.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidad de 
pintura considerada 
en el análisis no es 
suficiente para 
aplicar dos manos. 

 No Cumple 

 
 
 
101.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
102.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 

 CUMPLE  



Página 1646 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  La cantidad de pintura considerada en el análisis no es suficiente para aplicar dos manos. 
  
Recomendaciones:    
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 375 
Oferente: INGENIERIA CIVIL, 

AGRIMENSURA & 
TOPOGRAFIA, SRL 

Fecha de 
Evaluación:  25-11-2020  

Representante
: 

OSCAR ANTONIO BREA 
SALOMON 

RNC:    1-01-72374-2  

Email 
OSCARBREA@GMAIL.COM Lote en que 

participa  
4-13-35-37 
  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

Para el  
Lote 4 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUM
PLE 

NO CUMPLE 

103.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  38,648,491.27   

104.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 

CUMPLE  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

BAN RESERVAS   

 Vigencia DESDE 05/10/2020 
HASTA 05/10/2021 

  

 Monto asegurado 500,000.00   
 
105.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
106.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE:  
1- MADERA.  
2- PINTURA 
  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
107.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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108.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE NO CUMPLE NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA DE 
MADERA (SOLO TIENE 5.17 PT),  NI PINTURA (0.05 GLS)  
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 13 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  26,152,953.78   

20.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora BAN RESERVAS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 360,000.00   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE:  
1- FUNDAS DE CEMENTO. 
2-MADERA.  
3- PINTURA 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 

 
CUMPLE 

 

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE NO CUMPLE NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA DE 
FUNDAS DE CEMENTO (SOLO TIENE 1.35 FBS), DE MADERA (SOLO TIENE 5.17 PT),  NI 
PINTURA (0.05 GLS)  
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
 
 

 
 



Página 1652 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Para el  
Lote 35 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

19)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  25,189,086.64   

20)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora BAN RESERVAS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 330,000.00   
 
21)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
22)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE:  
1- FUNDAS DE CEMENTO. 
2-MADERA.  
3- PINTURA 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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23)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
24)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE NO CUMPLE NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA DE 
FUNDAS DE CEMENTO (SOLO TIENE 1.35 FBS), DE MADERA (SOLO TIENE 5.17 PT),  NI 
PINTURA (0.05 GLS)  
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 36 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  17,635,703.15   

26)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7195   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 28/09/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
27)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
28)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE:  
1- FUNDAS DE CEMENTO. 
2-MADERA.  
3-PLANCHAS DE ZINC. 
  

 
 

NO 
CUMPLE 
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29)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
30)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el  
Lote 37   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  34,216,076.89   

20.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora BAN RESERVAS   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/10/2021 
  

 Monto asegurado 450,000.00   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

NO CUMPLE CON LA  
CANTIDAD MINIMA DE:  
1- FUNDAS DE CEMENTO. 
2-MADERA.  
3- PINTURA 
  

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
23.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

  
CUMPLE 
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

EL OFERENTE NO CUMPLE NO CUMPLE CON LA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA DE 
FUNDAS DE CEMENTO (SOLO TIENE 1.35 FBS), DE MADERA (SOLO TIENE 5.17 PT),  NI 
PINTURA (0.05 GLS)  
 
 
 Recomendaciones:   
 
NO Considerar oferta , el oferente NO cumple con la totalidad de los 
requerimientos establecidos del pliego de condiciones.  
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Para el  
Lote 38   
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  21,451,501.33   

20.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7196   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 28/09/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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23.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el  
Lote 39 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

19)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  15,631,152.06   

20)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7197   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 28/09/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
21)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
22)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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23)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
24)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el  
Lote 40    
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  20,546,087.23   

20)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7198   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 28/09/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
21)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
22)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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23)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
24)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el  
Lote 41   
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  22,310,048.19   

20)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7199   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 28/09/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
21)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
22)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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23)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
24)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el  
Lote 42 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  33,832,268.85   

14)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7200   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia DESDE 28/09/2020 

HASTA 05/04/2021 
  

 Monto asegurado 400,000.00   
 
15)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
16)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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17)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
18)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el  
Lote 37   
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  39,463,942.55   

8)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS RESERVAS   
 Vigencia DESDE 29/09/2020 

HASTA 29/09/2021 
  

 Monto asegurado 394,639.43   
 
9)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
10)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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11)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
12)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Todo cumple, con la salvedad de que el oferente está ofertando los mismos 
equipos en todos los lotes en los que participa, con excepción de los equipos de 
alquiler.   
 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 376 
Oferente: CONSTRUCTORA ROSA 

VILLAR, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

ING. PEDRO JULIO ROSA 
VILLAR 

RNC:    131084346 

Email CONSTRUROSAVILLAR@
GMAIL.COM 

Lote en que 
participa  29, 39, 42 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 29 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

109.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$23,075,073.12   

110.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA   

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$290,000   
 
111.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
112.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
113.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
114.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

SOLO TIENE UN 
CAMION PARA 485 
VIVIENDAS. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  SOLO TIENE UN CAMION PARA 485 VIVIENDAS. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
115.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$10,467,043.46   

116.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$130,000   
 
117.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
118.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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119.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
120.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

SOLO TIENE UN 
CAMION PARA 220 
VIVIENDAS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  SOLO TIENE UN CAMION PARA 220 VIVIENDAS. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

121.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$22,599,298.40   

122.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$280,000   
 
123.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
124.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  
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125.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
126.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

SOLO TIENE UN 
CAMION PARA 475 
VIVIENDAS. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

  SOLO TIENE UN CAMION PARA 475 VIVIENDAS. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 381 
Oferente: GRUPO RAMINEN, SRL. Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: SILVER RAMIREZ RNC:    1-31-70084-5  

Email gruporaminen@gmail.com Lote en que 
participa  35, 36  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 35 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
127.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 25,446,113.29   

128.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia DESDE EL 

13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 300,000   
 
129.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
130.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
131.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
132.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente no 
suministro 
documentos de 
alquiler de equipos 
que soporten el 
formulario F-036. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

No presentó archivo 
en Excell, solo en 
PDF 

 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

  NO 
CUMPLE 
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 El oferente no suministro documentos de alquiler de equipos que soporten el formulario F-
036. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 36 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
61.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 13,487,764.60   
62.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS PATRIA   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 300,000.00   
 
63.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
64.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
65.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

66.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

El oferente no 
suministro 
documentos de 
alquiler de equipos 
que soporten el 
formulario F-036. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

No presentó archivo 
en Excell, solo en 
PDF 

 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 
 El oferente no suministro documentos de alquiler de equipos que soporten el formulario F-
036. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 383 
Oferente: CONSTRUCTORA CREINSA, 

SRL. 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

EDDY ALBERTO CALDERON 
GERMAN 

RNC:    1-31-75276-4  

Email creinsaconstructora@gmail
.com 

Lote en que 
participa  6, 7  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
133.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 63,972,383.79   

134.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 705,000.00   
 
135.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
136.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
137.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
138.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
MATRICULA NI 
COTIZACIONES DE 
ALQUILER POR 
EQUIPOS 
REPORTADOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 -EL OFERENTE NO PRESENTO MATRICULA NI COTIZACIONES DE ALQUILER POR EQUIPOS 
REPORTADOS EN FORMULARIO F036  
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
67.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 63,972,383.79   

68.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS APS   
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 705,000.00   
 
69.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 CUMPLE  
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70.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
71.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

72.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
MATRICULA NI 
COTIZACIONES DE 
ALQUILER POR 
EQUIPOS 
REPORTADOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 -EL OFERENTE NO PRESENTO MATRICULA NI COTIZACIONES DE ALQUILER POR EQUIPOS 
REPORTADOS EN FORMULARIO F036  
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 388 
Oferente: CONSTRUCTORA RAMIREZ 

CELESTE (CORALESA), SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21-11-2020  

Representante
: VLADIMIR RAMIREZ MATEO RNC:    1-30-54787-4  

Email  Lote en que 
participa  

39-40-42 
  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 
Para el  
Lote 39 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

139.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  14,455,107   

140.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 

 

CUMPLE  
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deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 02/05/2021 
  

 Monto asegurado 158,400.00 
 

  

 
141.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
142.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
143.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
144.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

 
CUMPLE 
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

Los análisis no 
corresponden con el 
presupuesto 

 NO  
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

Algunos materiales no 
tienen soporte de 
cotización 

 NO  
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 
Los análisis no corresponden con el presupuesto 
 
Algunos materiales no tienen soporte de cotización 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 



Página 1690 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Para el  
Lote 40 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  19,025,734.29   

26.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/05/2021 
  

 Monto asegurado 210,000.00   
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUMPLE 
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUMPLE 

 

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Los análisis no 
corresponden con el 
presupuesto 

CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Algunos materiales 
no tienen soporte de 
cotización 

CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

 
Los análisis no corresponden con el presupuesto 
 
Algunos materiales no tienen soporte de cotización 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 42 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  31,162,840.66   

26)  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA    
 Vigencia DESDE 05/10/2020 

HASTA 05/05/2021 
  

 Monto asegurado 340,000.00   
 
27)  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
28)  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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29)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
30)  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
NO  

CUMPLE 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

Algunos materiales 
no tienen soporte de 
cotización 

 NO  
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

Algunos materiales 
no tienen soporte de 
cotización 

 NO  
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 
Los análisis no corresponden con el presupuesto 
 
Algunos materiales no tienen soporte de cotización 
 
 
 

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 391 
Oferente: CONSTRUCTORA TRABES 

INGENIERIA, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21-11-2020  

Representante
: SALVADOR SUERO COISCOU RNC:    1-31-45118-7  

Email TRABESINGENIERIA@GMAIL.COM Lote en que 
participa  

 
28  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 
Para el  
Lote 28 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

145.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  28,620,185.63   

146.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 

CUMPLE  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA   

 Vigencia DESDE 03/10/2020 
HASTA 03/10/2021 

  

 Monto asegurado 300,000.00 
 

  

 
147.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
148.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
149.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

  
CUMPLE 
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
150.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Se Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de 
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No.  394 
 
Oferente: PAUL MIRABAL TEJADA Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020  

Representante: PAUL MIRABAL TEJADA RNC:    031-0500638-5  
Email PMT987@GMAIL.COM Lote en que 

participa  24  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

151.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para 
el lote  
RD$71,316,847.60 

   

152.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 

 Cumple  
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de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora SEGUROS  
RESERVAS 

Cumple 
 

 

 Vigencia 05/10/2021   
 Monto asegurado RD$713,168.48 

 
  

 
153.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
154.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
155.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
156.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO TIENE NINGUNA 
CERTIFICACION DE 
ALQUILER O 
PROPOIEDAD DE 
LOS CAMIONES A 
USAR. 

   No  Cumple 
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 

• NO TIENE NINGUNA CERTIFICACION DE ALQUILER O PROPIEDAD DE LOS 
CAMIONES A USAR. 

 
Recomendaciones: 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 396 
Oferente: CRF CONSTRUESTRUCTURA, 

SRL. 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

CARLOS ROSARIO 
FRANCISCO 

RNC:    130-96785-7  

Email carlosrf145@hotmail.com Lote en que 
participa  39, 41  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 39 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
73.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 15,228,583.35   

74.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 2/10/2020 AL 
2/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 162,101.55   
 
75.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
76.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
pintura considerada 
en el análisis no es 
suficiente para 
aplicar dos manos. 

 No 
Cumple 

 
 
 
77.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

78.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

 La cantidad de pintura considerada en el análisis no es suficiente para aplicar dos manos. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 41 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
157.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 21,666,124.16   

158.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

LA FIANZA 
SOLICITADA POR EL 
OFERENTE CUBRE 
UN MONTO MENOR 
AL 1% DEL VALOR 
TOTAL DE LA 
OFERTA. 

 NO 
CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 2/10/2020 AL 
2/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 162,101.55   
 
159.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 CUMPLE  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
160.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

LA CANTIDAD DE 
PINTURA ESTA POR 
DEBAJO DE LA 
MINIMA. 

 NO 
CUMPLE  

 
 
 
161.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
162.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

- LA FIANZA SOLICITADA POR EL OFERENTE CUBRE UN MONTO POR DEBAJO DEL 1% DEL 
VALOR TOTAL DE LA OFERTA.   
 
- LA CANTIDAD DE PINTURA ESTA POR DEBAJO DE LA MINIMA. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 399 
Oferente: Ingenieria Losung, S.R.L Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: Jean Manuel Mirabal Toribio  RNC:    1-3075313-1  

Email  Lote en que 
participa  6, 9, 12, 14, 19  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote :6 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
19.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  45,606,114.47   
20.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una Póliza 
de Fianza, por costo del 1% del 
valor total de la Oferta Económica, 
La vigencia de la garantía deberá 
ser igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Seguro APS   
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 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 550,000.00   
 
21.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 



Página 1709 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
Para el lote : 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿-
-?  

52,802,179.09   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Seguro APS   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 550,000.00   
 
3.. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 Cumple  



Página 1710 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

6. Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones: 

 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 12 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUM
PLE 

25.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  34,194,932.77   
26.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
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 Compañía aseguradora Seguro APS   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 450,000.00   
 
27.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

30.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 14 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿-
-?  

45,803,132.15   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Seguro APS   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 550,000.00   
 
3.. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 19 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1 Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  33,824,918.41   
2. Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
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 Compañía aseguradora Seguro APS   
 Vigencia Oct./20 a 

Oct./21 
  

 Monto asegurado 450,000.00   
 
3. Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7.. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

 Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado    
con los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 400 
Oferente: CONSTRUCTORA CACERES 

MADERA SRL 
Fecha de 
Evaluación:  23-11-2020  

Representante
: SERGIO JOSE CACERES MADERA  RNC:    1-30-187754  

Email 
CONSTRUCTORACACERESMADERA@YAHOO.COM 

Lote en que 
participa  

18-21-22-27-29-
30-33-34 
 
 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

Para el  
Lote 18 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  RD$ 36,921,713.30   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 

 

CUMPLE  
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Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

GENERAL DE SEGUROS    

 Vigencia DESDE 10/10/2020 
HASTA 10/07/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 410,224.44 
 

  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 
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6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE  

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 21 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

31.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 34,043,266.13   

32.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS    
 Vigencia DESDE 10/10/2020 

HASTA 10/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$  395,995.98 
 

  

 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

 
 
La cantidad de 
madera utilizada 
para el análisis de 
techo de zinc de 
1m2 , no cumple con 

 
 

 
 
 

NO  
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

los requerimientos 
minimos para dicho 
análisis. 

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 

 
 

CUMPLE 
 

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 

 
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 
 

 
 

 

 
 

NO  
CUMPLE 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

  
 
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones: La cantidad de madera utilizada para el análisis de techo de zinc de 1m2 , 
no cumple con los requerimientos minimos para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de  los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el Lote 22 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

31)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  52,274,692.30   

32)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS    
 Vigencia DESDE 10/10/2020 

HASTA 10/07/2021 
  

 Monto asegurado 618,209.56 
 

  
 
33)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
34)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

En análisis de la 
madera (CANT.), 
es inferior al 
requerido 

 
 

No  
Cumple  
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35)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
36)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

En análisis de la madera, es inferior al requerido 
  
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 27 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

31)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 58,332,633.00   

32)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS    
 Vigencia DESDE 10/10/2020 

HASTA 10/07/2021 
  

  
Monto asegurado 

 
RD$ 648,122.93 
 

  

 
33)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
34)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

  
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
35)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
36)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 
 
  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 



Página 1725 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Para el  
Lote 29   
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?       RD$ 30,524,922.18   

26.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS    
 Vigencia DESDE 10/10/2020 

HASTA 10/07/2021 
  

 Monto asegurado  
     RD$345,428.15 
 

  

 
27.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de madera 
utilizada para el 
análisis de techo de 
zinc de 1m2 , no 
cumple con los 
requerimientos 
minimos para dicho 
análisis. 

 
 

 
 

NO CUMPLE 
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29.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

La cantidad de madera 
utilizada para el 
análisis de techo de 
zinc de 1m2 , no 
cumple con los 
requerimientos 
minimos para dicho 
análisis. 
 

  
 
 
 

NO CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

CUMPLE 
 

 
Observaciones: La cantidad de madera utilizada para el análisis de techo de zinc de 1m2 , 
no cumple con los requerimientos mínimos para dicho análisis. 
 
 Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de  los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 



Página 1727 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

Para el Lote 30 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

25)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 24,374,128.03   

26)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS    
 Vigencia DESDE 10/10/2020 

HASTA 10/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 270,644.74   
 
27)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
28)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

 CUMPLE 
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29)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
30)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 33 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

25)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 19,625,695.40   

26)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS    
 Vigencia DESDE 10/10/2020 

HASTA 10/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 210,105.78   
 
27)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
28)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
CUMPLE 
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29)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
30)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 34 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

25)  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?       RD$ 13,258,245.95   

26)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora GENERAL DE SEGUROS    
 Vigencia DESDE 10/10/2020 

HASTA 10/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$  140,307.93   
 
27)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
28)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
CUMPLE 
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29)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
30)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
 
Califica, la oferta presentada por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 405 
Oferente: INGENIERIA CARRASCO 

GUERRERO S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: MANUEL GUERRERO DURAN RNC:    131570925  

Email Mguerrero@carrascoguerrero.com 
 

Lote en que 
participa  19, 29  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 19 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 46,420,388.22   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

 cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada FCON-20048   
 Compañía aseguradora La monumental de 

seguros 
  

 Vigencia 05/10/2020 al 
05/10/2021 

cumple  

 Monto asegurado RD$ 525,000.00 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

CANTIDA DE 
PINTURA 
PRESENTADA, ES 
MENOR A LA 
REQUERIDA 

cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

CANTIDA DE 
PINTURA 
PRESENTADA, ES 
MENOR A LA 
REQUERIDA 

 No cumple 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  
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Para el lote : 29 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 30,631,140.51   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada FCON-20024   
 Compañía aseguradora La monumental de 

seguros 
  

 Vigencia 05/10/2020 al 
05/10/2021 

cumple  

 Monto asegurado RD$ 346,000.00 cumple  
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 cumple  

 
Observaciones:  

   CANTIDA DE PINTURA PRESENTADA, ES MENOR A LA REQUERIDA 0.04GLS. 
 
 Recomendaciones:   
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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(Doc. No subsanable) 
 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

CANTIDA DE 
PINTURA 
PRESENTADA, ES 
MENOR A LA 
REQUERIDA 

 No cumple 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

CANTIDA DE 
PINTURA 
PRESENTADA, ES 
MENOR A LA 
REQUERIDA 

 No cumple 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

  CANTIDA DE PINTURA PRESENTADA, ES MENOR A LA REQUERIDA 0.04GLS. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 407 
Oferente: HENGEL, S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: Henry Daniel Castillo Billini RNC:    130917779  

Email hrnehbill@gmail.com Lote en que 
participa  31, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 31 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 24,979,727.49   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 cumple  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada FIAN-14540   
 Compañía aseguradora SURA   
 Vigencia 15/10/2020 al 

13/04/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 249,797.27 cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No incluyó 
documentos que 
justifiquen la 
veracidad de 
equipos propios. 

 No cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 cumple  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote : 42 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
79.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 42,376,323.42   

80.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 Datos de la póliza presentada FIAN-14529   
 Compañía aseguradora SURA   
 Vigencia 15/10/2020 al 

13/04/2021 
cumple  

 Monto asegurado RD$ 423,763.23 cumple  
 
81.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 cumple  
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82.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
83.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 cumple  

84.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 408 
Oferente: Marvar & Asociados SRL Fecha de 

Evaluación:  21 Nov. 2020  

Representante: Juan Oscar Vargas Jorge RNC:    1-0011454-4  
Email oscarvargas@marvarrd.com Lote en que 

participa    9, 10, 15  

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
PARA LOTE 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 

 

 
 

 Monto presentado para el lote ¿--?  
RD$   65,073,238.42  
 
 

          RD$   
65,073,238.42         

Cumple  

2.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Angloamericana 

de seguros   
Cumple  
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 Vigencia Desde el 
05/10/2020 hasta 
el 05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 730,000.00 
 

  

 
3.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No tiene el ITBIS 
Transparentado. 

 
 
 

 
NO Cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple porque 
no tiene un 
documento que 
sustente ni 
compra ni alquiler 
de equipo. 

 
 

     
 
No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

   El ITBIS no está Transparentado en el listado de materiales, y no tiene un documento que sustente compra 
o alquiler de equipos. 
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 Recomendaciones: Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de 
los requisitos establecido en el pliego de condiciones.  
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PARA LOTE 10 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

7.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 
 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 
65.009.441,12  
 

 
 
 

 
Cumple 

 

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

14-701-5626   

 Compañía aseguradora  Anglo 
Americana de 
Seguros 

Cumple  

 Vigencia 05/010/2021    
 Monto asegurado RD$ 730,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

  
 

Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No Cumple 
porque no ITBIS 
Transparentado. 

 
 

 
No Cumple 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple 
 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

-EL OFERENTE NO PROPORCIONA EL ITBIS TRANSPARENTADO EN EL LISTADO DE MATERIALES. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecido en el pliego de condiciones 
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PARA LOTE A-15 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

13.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 
 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 
64.637.030,44  
 

 
 
 

 
Cumple 

 

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

14-701-5624   

 Compañía aseguradora Anglo 
Americana de 
Seguros 

Cumple  

 Vigencia 05/10/2020 
Hasta 
05/10/2021  

  

 Monto asegurado RD$ 730,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 

  
 

Cumple 
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partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
No posee el 
ITBIS 
Transparentado. 

 
 
 

 
No Cumple 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

 
 

No Cumple 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

  
 

 
 

No Cumple  
 

 
Observaciones:  No posee el ITBIS Transparentado en el listado de materiales. Los precios de 
la grava y la arena no se corresponden con los que posee la cotización. 

   
 
 Recomendaciones: Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad 
de los requisitos establecido en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 411 
Oferente:  

Constructora Sosanma SRL 
 

Fecha de 
Evaluación:  21 Nov. 2020  

Representante
: 

 
Soviesky Ernesto Sánchez Mate  

 

RNC:    1-3059123-7 
 

 

 

Email Sosanma99@hotmail.com Lote en que 
participa    9  

FICHA DE EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
PARA LOTE 9 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

19.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación 
de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 

 
 

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 
63.004.630,12  
 
 
 

                   

20.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza presentada FIC-02466   
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 Compañía aseguradora Seguros  Patria   Cumple  
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 700,000.00 

 
  

 
21.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
Cumple 
 

 
 

 
 
22.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No subsanable)  
 

  
 

 
 

No Cumple 

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 
 

 
 

No Cumple  

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos 
de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

     
No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

  
 
 

 
 

No Cumple 

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final. 

  
 

 
 

No Cumple 

Observaciones: La cantidad de pintura considerada para el análisis no cumple para cubrir dos 
manos de pintura. La cantidad de planchas de zinc y a madera considerada para el análisis de techo 
de zinc no cumple con el mínimo de las especificaciones técnicas. El precio de las planchas de zinc 
utilizado en el análisis no se corresponde con el de la cotización. El monto reflejado por el ITBIS en 
el formulario SNCC.F33 no corresponde con el real. La Cantidad de camiones de acuerdo a la 
capacidad necesaria no son suficientes para la ejecución de proyecto. 

 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 413 
Oferente:  Constructora Masbert, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante: Angel T. Beltre Nuñez RNC:    130993467  
Email info@masbertconstructora.com Lote en que 

participa  35, 36, 37, 40  

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES: 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 35 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

25.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 33,033,755.72   

26.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 
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garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 05/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 500,000.00 Cumple  
 
27.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 

 
 
 
29.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 

  
Cumple 
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30.  equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 36  
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

31.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 17,509,308.28   

32.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 05/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 500,000.00 Cumple  
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

  
 
 

Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 37 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

37.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 44,872,032.98   

38.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 05/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 500,000.00 Cumple  
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
40.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
 
 

Cumple 
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41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 40 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

43.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 20,557,487.47   

44.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 05/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 500,000.00 Cumple  
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 
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47.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 418 
Oferente: Inversiones Mercari,  

S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representante: 
Luis Marmolejos  

RNC:    
131-305644 

Email mercarird@gmail.com Lote en que 
participa  

28, 29, 32, 33, 35, 38, 
39, 40, 41 y 42 

FICHA DE EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote   
 

RD$33,035,615.44   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Sept/20 a Sept/21   
 Monto asegurado RD$364,802.56   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 
según los términos 
y especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la 
arena lavada no 
coincide con las 
cotizaciones 
presentadas. 

Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 Cumple  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Observaciones: 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas del 
pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No tiene 
cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$35,192,453.20 

RD$35,192,453.20   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Sept/20 a Sept/21   
 Monto asegurado RD$405,428.15   
 
3. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 

Cumple  
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incluir el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

según los términos 
y especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la 
arena lavada no 
coincide con las 
cotizaciones 
presentadas. 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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te : 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$32,943,038.66 

RD$32,943,038.66   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$373,349.24   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 
según los términos 
y especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la 
arena lavada no 
coincide con las 
cotizaciones 

 NO 
CUMPLE 
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presentadas. 
 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 33 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$21,405,718.96 

RD$21,405,718.96   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$250,105.78   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 
según los términos 
y especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la 
arena lavada no 
coincide con las 
cotizaciones 
presentadas. 

Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 35 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$33,813,779.77 

RD$33,813,779.77   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$381,895.81   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 
según los términos 
y especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la 
arena lavada no 
coincide con las 
cotizaciones 
presentadas. 

Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 38 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$21,768,527.76 

RD$21,768,527.76   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$267,685.27   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 
según los términos y 
especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la arena 
lavada no coincide 
con las cotizaciones 
presentadas. 

Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 39 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote  RD$15,963,587.00 

RD$15,963,587.00   

2 Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$206,689.06   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 40 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$21,042,910.15 

RD$21,042,910.15   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$260,429.10   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 
según los términos 
y especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la 
arena lavada no 
coincide con las 
cotizaciones 
presentadas. 

 NO 
CUMPLE 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
 Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 41 
 

 Documentación requerida 
SOBRE “B”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote  
RD$22,711,830.60 

RD$22,711,830.60   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$272,925.79   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 
según los términos 
y especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la 
arena lavada no 
coincide con las 
cotizaciones 
presentadas. 

 No cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 42 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote: 
 

RD$34,466,835.58   

2 Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 a Oct/21   
 Monto asegurado RD$394,668.35   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

La cantidad de 
madera y de zinc, 
no es la necesaria 
según los términos 
y especificaciones 
técnicas del pliego. 
 
El precio de la 
arena lavada no 
coincide con las 
cotizaciones 
presentadas. 

 NO 
Cumple 
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No tiene cotización 
de grava. 
 

Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
 
Observaciones: 
 
La cantidad de madera no es la necesaria según los términos y especificaciones técnicas 
del pliego. El precio de la arena lavada no coincide con las cotizaciones presentadas. No 
tiene cotización de grava. 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 423 
Oferente: CONSTRUCCIONES CIVILES 

DOMINICANAS (CCDOM) 
SRL 

Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

MANUEL ALEJANDRO 
SUAREZ OVIEDO 

RNC:    130847886 

Email ING.ALEXSUAREZ@GMAI
L.COM 

Lote en que 
participa  34, 40 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 34 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

7.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$13,101,460.98   

8.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

APS SEGUROS   

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$140,310.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
12.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA LOTE: 40 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

13.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$18,360,895.03   

14.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$206,600.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 CUMPLE  



Página 1787 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
 
17.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 425 
Oferente: PROYECTOS DVF SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

DARWIN O. VARGAS 
FERNANDEZ 

RNC:    131599712 

Email PROYECTOSDVF@GMAIL.
COM 

Lote en que 
participa  14, 28, 32 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 14 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$64,569,218.04   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 CUMPLE  
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una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

APS SEGUROS   

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$725,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

NO TIENE NINGUN 
AVAL QUE 
CERTIFIQUE EL 
FORMULARIO SNCC-
F036. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  NO TIENE NINGUN AVAL QUE CERTIFIQUE EL FORMULARIO SNCC-F036. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 28 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

7.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$28,201,180.22   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/07/2021   
 Monto asegurado RD$320,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
11.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  

  NO CUMPLE 
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO TIENE NINGUN 
AVAL QUE 
CERTIFIQUE EL 
FORMULARIO SNCC-
F036. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
PDF 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 No tiene ningún aval que certifique el formulario SNCC-F036. 
 
El Presupuesto, Análisis de Costos y el Listado de materiales fueron presentados 
en formato PDF y no presentaron en formato de Excell. 
 
El precio del cemento, pintura y malla electrosoldada en la cotización no 
corresponde con el listado de materiales. 
  
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

13.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$28,966,823.10   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora APS SEGUROS   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$325,000.00   
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 

 CUMPLE  
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partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO TIENE NINGUN 
AVAL QUE 
CERTIFIQUE EL 
FORMULARIO SNCC-
F036. 

 NO CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  NO TIENE NINGUN AVAL QUE CERTIFIQUE EL FORMULARIO SNCC-F036. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 429 
Oferente: Constructora Macdougall, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante: Neredo Emilio Mac Dougall 
Gutierrez 

RNC:    131419951  

Email Ing.macdougall@gmail.com Lote en que 
participa  5, 7, 16, 17, 27  

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES: 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 5 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 39,753,126.99   

2.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 
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Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 08/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 620,000.00 Cumple  
 
3.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
 
5.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 
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6.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 7 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

7.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 48,386,628.74   

8.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 08/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 710,000.00 Cumple  
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

  
 
 

Cumple 
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11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

  
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 16 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
13.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 46,555,045.91   

14.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 08/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 730,000.00 Cumple  
 
15.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
16.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 

  
 
 

Cumple 
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partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
17.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
18.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote 17 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

19.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 27,330,972.11   

20.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 08/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 420,000.00 Cumple  
 
21.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
22.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
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ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Cumple 

 
 
 
23.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
24.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
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Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 

Para el lote 27 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

25.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 44,717,166.47   

26.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  

 
 
 
 

 
 
 

Cumple 
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza 

presentada 
   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía De 
Seguros 

 
Cumple 

 

 

 Vigencia 08/10/2021 Cumple  
 Monto asegurado RD$ 650,000.00 Cumple  
 
27.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
28.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 
 

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 

 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
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enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 
Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 
 
 

 
 

Cumple 

 
 

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 436 
Oferente: SERVI-ENGINEERING 

RICONSING, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2021  

Representante
: 

ING. JOSE AGUSTIN DE 
JESUS GARCIA 

RNC:    1-31-88490-3  

Email Servi-er@hotmail.com Lote en que 
participa  13, 22, 32  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 13 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

31.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

31,224,621.15 CUMPLE  

32.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 CUMPLE  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA DE 
SEGUROS SRL 

CUMPLE  

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado 400,000.00   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
34.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
35.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
36.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

NO TIENE LA 
CANTIDAD MINIMA 
DE CAMIONES 
REQUIRIDAD EN EL 
PLIEGO DE 
CONDIONES  

 CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
SOLO DISPONE DE DOS CAMIONES DE VOLTEO, UNO DE  DE 6 Y OTRO DE 12 
MTS3 RESPECTIVAMENTE.  
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 22 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

52,568,988.23   

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 

SEGUROS 
CUMPLE  

 Vigencia 12/10/2021   
 Monto asegurado 600,000.00   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE  
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42.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO TIENE LA 
CANTIDAD MINIMA 
DE CAMIONES 
REQUIRIDAD EN EL 
PLIEGO DE 
CONDIONES  

 CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

SOLO DISPONE DE DOS CAMIONES DE VOLTEO, UNO DE  DE 6 Y OTRO DE 12 
MTS3 RESPECTIVAMENTE.  
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 32 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

85.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

27,419,683.48   

86.  Garantía de la  CUMPLE  
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Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA DE 
SEGUROS SRL 

CUMPLE  

 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado 400,000.00   
 
87.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
88.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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89.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE  

90.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

NO TIENE LA 
CANTIDAD MINIMA 
DE CAMIONES 
REQUIRIDAD EN EL 
PLIEGO DE 
CONDIONES  

 CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
SOLO DISPONE DE DOS CAMIONES DE VOLTEO, UNO DE  DE 6 Y OTRO DE 12 
MTS3 RESPECTIVAMENTE.  
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 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 437 
Oferente: Johnny Manuel Aponte Liriano Fecha de 

Evaluación:  21/11/2021  

Representante
: Johnny Manuel Aponte Liriano RNC/ cédula:    001-0726273-5  

Email japonte5352@gmail.com Lote en que 
participa       13  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 13 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

43.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
CUMPLE 

 

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 36,289,407.47 CUMPLE  
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44.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 05/10/20 Hasta 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$550,000.00   
 
45.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
46.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
47.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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48.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 441 
Oferente: CONSTRUCTORA RODI, S.R.L Fecha de 

Evaluación:  25/11/2020  

Representante
: 

HENRRY ENMANUEL 
RODRIGUEZ PEÑA 

RNC:    1-30-94003-7  

Email henryenmanuel@gmail.com Lote en que 
participa  3, 4  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
49.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 39,870,653.92   

50.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 CUMPLE  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia DESDE EL 10/10/2020 
HASTA EL 10/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 520,000.00   
 
51.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
52.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

NO PROPONE  
CANTIDAD 
SUFICIENTE DE 
MADERA NI PINTURA 
EN ANALISIS.  

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
53.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

ALGUNOS PRECIOS 
DEL LISTADO DE 
MATERIALES NO SE 
ENCUENTRAN EN LAS 
COTIZACIONES 
PRESENTADAS POR EL 
OFERENTE. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
54.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
-la cantidad de pintura propuesta no cumple con la necesaria para cubrir dos manos de 
pintura. 
-algunos precios del listado de materiales no se encuentran en las cotizaciones presentadas 
por el oferente. 
 

Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: A-4 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
91.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 44,964,538.73   

92.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia DESDE EL 13/10/2020 
HASTA EL 13/10/2021 

  

 Monto asegurado 460,000.00   
 
93.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 

 CUMPLE  
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en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
94.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  

NO PROPONE  
CANTIDAD 
SUFICIENTE DE 
MADERA NI PINTURA 
EN ANALISIS. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
95.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

ALGUNOS PRECIOS 
DEL LISTADO DE 
MATERIALES NO SE 
ENCUENTRAN EN LAS 
COTIZACIONES 
PRESENTADAS POR EL 
OFERENTE. 

 NO 
CUMPLE 

96.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-LA CANTIDAD DE PINTURA PROPUESTA NO CUMPLE CON LA NECESARIA PARA CUBRIR 
DOS MANOS DE PINTURA. 
-ALGUNOS PRECIOS DEL LISTADO DE MATERIALES NO SE ENCUENTRAN EN LAS 
COTIZACIONES PRESENTADAS POR EL OFERENTE. 
 

Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 444 
Oferente: CONSTRUCCIONES CUZCO 

SRL. 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/20  

Representante
: 

FABIOLA ARLETE GARCIA 
PAREDES 

RNC:    130718822  

Email construccionescuzcosrl@g
mail.com 

Lote en que 
participa  22, 23  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 22 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
55.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
RD$55,530,655.52 
 

  

56.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 Cumple  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Patria 

 
  

 Vigencia 05/10/20 al 
05/10/21 

  

 Monto asegurado RD$619,000.00   
 
57.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
58.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
59.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
60.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:  
 
 Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado 
con los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 23 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
97.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

42,159,977.58   

98.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Patria   
 Vigencia 05/10/20 AL 

05/10/21 
  

 Monto asegurado 469,000.00   
 
99.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 Cumple  



Página 1825 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

(Doc. No subsanable) 
 
 
100.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
101.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

102.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 cumple  

 
Observaciones:  

  
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 450 
Oferente: NAZARENA DISLA VELEZ Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020 

Represen
tante: NAZARENA DISLA VELEZ RNC:    056-0090742-1 

Email nazarenadisla@hotmail.com Lote en que 
participa  8, 38 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 8 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

61.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

                   
RD$ 70,499,750.85 
 

CUMPLE  

62.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 

 CUMPLE  
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costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 CUMPLE  

 Compañía aseguradora La Monumental de 
Seguros 

  

 Vigencia 03/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 725,176.08   
 
63.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
64.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

No presenta itbis 
transparentado, 
precio final del 
análisis de pintura 
no posee itbis 

 NO CUMPLE 

 
 
 
65.  
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Listado de 
materiales no posee 
itbis transparentado 
y no posee precio 
unitario. 

 NO CUMPLE 

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 

 CUMPLE  
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66.  equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  NO CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  NO CUMPLE 

Observaciones: El oferente no completó de manera correcta el Formulario (SNCC.F.33), 
en el mismo se presenta un itbis diferente al que se puede apreciar en el presupuesto 
presentado. 
 
-El listado de materiales no posee itbis transparentado. 
 
-El análisis presentado por el oferente no esta debidamente enumerado y el precio final en 
el análisis de pintura no posee itbis. 

 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote: 38 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
67.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 21,363,560.86              
 

CUMPLE                   
 

 

68.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada  CUMPLE  
 Compañía aseguradora La Monumental de 

Seguros 
  

 Vigencia 03/10/2020 a 
03/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$219,740.07   
 
69.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
70.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

No presenta itbis 
transparentado, 
precio final del 
análisis de pintura 
no posee itbis 

 NO CUMPLE 

 
 
 
71.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Listado de 
materiales no posee 
itbis transparentado 
y no posee precio 
unitario. 

 NO CUMPLE 
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72.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  NO CUMPLE 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO CUMPLE 

 
Observaciones: El oferente no completó de manera correcta el Formulario (SNCC.F.33), 
en el mismo se presenta un itbis diferente al que se puede apreciar en el presupuesto 
presentado. 
 
-El listado de materiales no posee itbis transparentado. 
 
-El análisis presentado por el oferente no posee i y el precio final en el análisis de pintura 
no posee itbis. 
 

   
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Página 1831 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 453 
Oferente: XCI Dominicana, S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: Elba Luciano  RNC:    1-3117429-9  

Email Elbaluciano06@gmail.com Lote en que 
participa  8, 10, 15, 20, 25  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote :8 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

73.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

47,999,368.77   

74.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 

 Cumple  
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correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

Dominicana   

 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 710,000.00   
 
75.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
76.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado 
en las partidas 
materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
77.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

 Cumple  
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
78.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferentes. 
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Para el lote : 10 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  49,753,758.53   
2. Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 730,000.00   
 
3.. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

   

 
Observaciones: 

 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote : 15 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
103.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

46,555,045.91   

104.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 730,000.00   
 Presupuesto,  Cumple  
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105.  enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
106.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
107.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

108.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

Observaciones:  
  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 20 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿-
-?  

33,975,056.20   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Dominicana    
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   

 Monto asegurado 530,000.00   

 
3.. Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Formulario SNCC-F036, sobre los  Cumple  
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6. 

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 25 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO 
CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

37,673,021.53   

2. Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 

 Cumple  
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costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   

 Monto asegurado 590,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

6. 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 

 Cumple  
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 equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  

 Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado    
con los demas oferentes. 
 



Página 1841 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 455 
Oferente: Gestion Civil Aplicada en 

Proyectos (GCAP), S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: Felix  Alberto Valdez RNC:    1-3087075-6  

Email Felix.valdez@gmail.com Lote en que 
participa  26  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote :26 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
25.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$56,031,781.04   
26.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una Póliza 
de Fianza, por costo del 1% del 
valor total de la Oferta Económica, 
La vigencia de la garantía deberá 
ser igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
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 Compañía aseguradora Dominicana de 
Seguro 

  

 Vigencia 13/Oct./20 a 13/ 
Oct/21 

  

 Monto asegurado RD$ 580,000.00   
 
27.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 

originalmente. 
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
28.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
29.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
30.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

   

 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con los 
demas oferente 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 457 
 
Oferente: BONILLA & ASOCIADOS, SRL  Fecha de 

Evaluación:  20/11/2020  

Representan
te: MARIO FRANCISCO BONILLA RNC:    102334447  

Email mario_bonilla@hotmail.com Lote en que 
participa  22, 23, 27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 22 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
31.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple   

 Monto presentado para el 
lote  RD$ 60,314,009.12 

   

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 

 Cumple   
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costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7248 Cumple   
 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 01/10/20 AL 

01/10/21 
  

 Monto asegurado RD$ 650,000.   
 
33.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple   

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
36.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 

 Cumple   
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en la partida material y 
equipo) 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple   

 
Observaciones   
No cumple con la cantidad de Camiones. 
 

Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 23 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

31.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple   

 Monto presentado para el 
lote  RD$ 45,721,910.14 

   

32.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7249 Cumple   
 Compañía aseguradora Seguros APS Cumple   
 Vigencia 01/020 al 

01/10/21 
Cumple   

 Monto asegurado RD$ 500,000.00   
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33.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 
 
34.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple   

 
 
 
35.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

36.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones 

 No cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 Cumple   

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple   

 
Observaciones:   
No cumple con la cantidad de Camiones  

   
 Recomendaciones:   
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Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
 
Para el lote 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

37.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple   

 Monto presentado para el 
lote  RD$ 63,232,428.92 

   

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo 
del 1% del valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7247 Cumple   
 Compañía aseguradora SEGUROS APS Cumple   
 Vigencia 01/10/020 al 

01/10/21 
Cumple   

 Monto asegurado RD$ 700,000.00   
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple   

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 

 Cumple   
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en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

42.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con la 
cantidad de 
Camiones. 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 Cumple   

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple   

Observaciones:  
No cumple con la cantidad de Camiones 
 

  Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 458 
Oferente: Martínez Espaillat 

Constructores S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: 

Floreal Ernesto Martínez 
Espaillat 

RNC:    1-31-40833-8  

Email ingernestom@gmail.com Lote en que 
participa  24, 29, 30, 33, 34  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 24 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
79.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 68,305,037.36   

80.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

  
 
 
 

CUMPLE 

 



Página 1850 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 10/10/2020 Hasta 

10/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 580,000.00   
 
81.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
82.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

EL ANALISIS NO 
CORRESPONDE CON 
EL PRESUPUESTO  

 
 

  

NO 
CUMPLE 

 

 
 
 
83.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
84.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

El precio de la pintura 
considerada en el 
análisis no se 
corresponde con el de 
la cotización, el 
monto es menor que 
dicha cotización. 

 
 

 
 

NO 
CUMPLE 
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 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones: El precio de la pintura considerada en el análisis no se corresponde con el 
de la cotización, el monto es menor que dicha cotización. 

   
 
 Recomendaciones: Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de  los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
109.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 40,647,782.95   

110.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 10/10/2020 Hasta 

10/07/2021 
  

 Monto asegurado 345,000.00   
 
111.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  

  
 

CUMPLE 
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(Doc. No subsanable) 
 
 
112.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

El precio de la pintura 
considerada en el 
análisis no se 
corresponde con el de 
la cotización, el 
monto es menor que 
dicha cotización. 

 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
113.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

114.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones: El precio de la pintura considerada en el análisis no se corresponde con el 
de la cotización, el monto es menor que dicha cotización. 

  
 Recomendaciones: Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de  los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 30 
 Documentación requerida Detalle CUMPLE NO 
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SOBRE “A”. CUMPLE 
85.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

CUMPLE 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 28,802,976.00   

86.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 10/10/2020 Hasta 

10/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 290,000.00   
 
87.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
88.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

  
 

CUMPLE 

 
 
 

 
 
 
89.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 . 
 

CUMPLE 

 

 
 
90.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

  
Recomendaciones: Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor 
precio ofertado con los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 33 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
115.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

20,891,176.63   

116.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
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 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 10-07-2021   
 Monto asegurado 210,000.00   
 
117.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
118.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

EL ANALISIS NO 
CORRESPONDE 
CON EL 
PRESUPUESTO  

 
 

  

NO 
CUMPLE 

 

 
 
 
119.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

120.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

El precio de la 
pintura considerada 
en el análisis no se 
corresponde con el 
de la cotización, el 
monto es menor que 
dicha cotización. 

 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
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EL ANALISIS NO CORRESPONDE CON EL PRESUPUESTO,  
 
El precio de la pintura considerada en el análisis no se corresponde con el de la 
cotización, el monto es menor que dicha cotización. 
 

 
 Recomendaciones:   
NO Considerar oferta para adjudicacion El oferente NO cumple con la totalidad de 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 34 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
91.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 14,932,069.13   

92.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora General de Seguros   
 Vigencia 10/10/2020 Hasta 

10/07/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 150,000.00   
 
93.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

CUMPLE 

 

 
 Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
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94.  incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 
CUMPLE 

 
 
 
95.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
96.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  

   
 Recomendaciones:  Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del 
menor precio ofertado con los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 464 
Oferente: Pedro Félix Espinal Herrera Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: Pedro Félix Espinal Herrera RNC:    034-0036179-0  

Email pello34@hotmail.com Lote en que 
participa  27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

97.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$ 62,764,163.82   

98.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 

 CUMPLE  
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Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

General de Seguros   

 Vigencia 10-07-2021   
 Monto asegurado RD$ 750,000.00   
 
99.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
100.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
101.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Formulario SNCC- No tiene soporte de  NO CUMPLE 
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102.  

F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

cotización de los 
camiones de 
alquiler.  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

No tiene soporte de cotización de los camiones de alquiler. (10 camiones) 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de 
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 469 
Oferente: CONSTRUCTORA MELO 

PANIAGUA (COMEPSA) 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Represen
tante: Eduardo Melo Paniagua RNC:    1-30-35539-8 

Email comepsa01@gmail.com Lote en que 
participa  4, 9 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES: 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 4 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

103.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

   RD$ 48,811,771.69    
 

CUMPLE  

104.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 CUMPLE  

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/05/2021   
 Monto asegurado RD$ 510,000.00   
 
105.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
106.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
107.  
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
108.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
CUMPLE 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 9 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

109.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$69,798,918.98 
        

CUMPLE                   
 

 

110.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

 CUMPLE  

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/05/2021   
 Monto asegurado RD$730,000.00   
 
111.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
112.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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113.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
114.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

   
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 470 
Oferente: Constructora Magon, SRL  Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

Ruben Manuel González 
Reyes 

RNC:    131-00271-4  

Email constructoramagon@gmail
.com 

Lote en que 
participa  17, 40  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 17 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

115.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 40,176,497.21   

116.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 

 CUMPLE  
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Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora ANGLOAMERICANA 
DE SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 17/10/2020 
AL 17/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 410,000.00 CUMPLE  
 
117.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
118.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
119.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

LOS PRECIOS DE LA 
MADERA NO 
COINCIDEN CON LA 
COTIAZACION.  

 NO CUMPLE  

 
 
120.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 

 CUMPLE  
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

PDF CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  

 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 40 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
121.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 19,781,297.43   

122.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora ANGLOAMERICANA 
DE SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 17/10/2020 
AL 17/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 210,000.00 CUMPLE  
 
123.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
124.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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125.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

LOS PRECIOS DE LA 
MADERA NO 
COINCIDEN CON LA 
COTIAZACION. 

 NO CUMPLE  

 
 
126.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

PDF CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

   

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 473 
Oferente: CAECOM, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

MILCIADES MARINO 
FRANJUL RIVERA 

RNC:    131194494  

Email caecomsrl@gmail.com Lote en que 
participa  

2, 3, 11, 13, 37, 
41  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL 
TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
127.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        40,401,418.48  
 

  

128.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  



Página 1872 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía Seguros 
  

 Vigencia Desde el 
16/10/2020 Hasta el 
16/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 500,000.00   
 
129.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
130.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
131.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Algunos precios no 
tienen cotización, 
que lo sustenten. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
132.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presenta 
cotización por 3 
camiones y necesita 
8 camiones, según 
especificaciones. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
Algunos precios no tienen cotización, que lo sustenten. En el acápite, Formulario SNCC-
F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes, el oferente solo presenta disposición 
para 3 camiones Volteo. 

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
121.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

        
33,810,105.41  
 

  

122.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía Seguros 
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 Vigencia Desde el 
16/10/2020 Hasta el 
16/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 500,000.00   
 
123.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
124.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

   

 
 
 
125.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Algunos precios no 
tienen cotización, 
que lo sustenten. 

 No 
CUMPLE 

126.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presenta 
cotizaciones para 3 
camiones, por lo 
que no cumple con 
las especificaciones 
del pliego. 

 No 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
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Observaciones:  
Algunos precios no tienen cotización, que lo sustenten. En el acápite, Formulario SNCC-
F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes, el oferente solo presenta disposición 
para 3 camiones Volteo. 

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: 11 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
        29,543,846.04  
 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía Seguros 
  

 Vigencia Desde el 
16/10/2020 Hasta el 
16/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 CUMPLE  



Página 1876 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Algunos precios no 
tienen cotización, 
que lo sustenten. 

 No 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presenta 
cotizaciones para 3 
camiones, por lo 
que no cumple con 
las especificaciones 
del pliego. 

 No 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
Algunos precios no tienen cotización, que lo sustenten. En el acápite, Formulario SNCC-
F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes, el oferente solo presenta disposición 
para 3 camiones Volteo. 

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
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 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 13 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
        
25,628,875.28  
  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía Seguros 
  

 Vigencia Desde el 
16/10/2020 Hasta el 
16/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Algunos precios no 
tienen cotización, 
que lo sustenten. 

 No 
CUMPLE 

6.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presenta 
cotizaciones para 3 
camiones, por lo 
que no cumple con 
las especificaciones 
del pliego. 

 No 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 
Algunos precios no tienen cotización, que lo sustenten. En el acápite, Formulario SNCC-
F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes, el oferente solo presenta disposición 
para 3 camiones Volteo. 

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

 
Para el lote: 37 
 Documentación requerida Detalle CUMPLE NO 
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SOBRE “B”. CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

         
        34,021,523.12  
 
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana 

Compañía Seguros 
  

 Vigencia Desde el 
16/10/2020 Hasta el 
16/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 500,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Algunos precios no 
tienen cotización, 
que lo sustenten. 

 No 
CUMPLE 
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6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Solo presenta 
cotizaciones para 3 
camiones, por lo 
que no cumple con 
las especificaciones 
del pliego. 

 No 
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
Algunos precios no tienen cotización, que lo sustenten. En el acápite, Formulario SNCC-
F036, sobre los equipos de Oferente / Proponentes, el oferente solo presenta disposición 
para 3 camiones Volteo. 

Recomendaciones:  Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la 
totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote: 41 
 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

7.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 
 

 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  
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16,691,739.72  
 

8.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
Compañía Seguros 

  

 Vigencia Desde el 
16/10/2020 Hasta el 
16/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado 500,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

La cantidades de zinc 
y pintura están por 
debajo de la mínima.  

 NO CUMPLE  
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11.  
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

Algunos precios no 
tienen cotización, 
que lo sustenten. 

 No 
CUMPLE 

12.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
  Algunos precios no tienen cotización, que lo sustenten.  
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 474 
Oferente: NU ENERGY SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

CARLOS JOSE AQUINO 
CLARIOT 

RNC:    1308710381 

Email CARLOS.AQUINO@NUEN
ERGY.COM.DO 

Lote en que 
participa  

01, 06, 10, 21, 39, 
42 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 01 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

133.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$40,570,87
3.28 

  

134.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 

 CUMPLE  
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total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 12/10/2021   
 Monto asegurado RD$600,000.0

0 
  

 
135.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
136.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Pintura no 
cubre dos 
manos. 

 NO CUMPLE  

 
 
 
137.  
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
138.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 

 CUMPLE  
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Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

Pintura no 
cubre dos 
manos. 

 NO CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Pintura no cubre dos manos. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 06 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
139.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$49,332,190.71   

140.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 12/10/2021   
 Monto asegurado RD$600,000.00   
 
141.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
142.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

Pintura no cubre dos 
manos. 

 NO 
CUMPLE  
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143.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
144.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

Pintura no cubre dos 
manos. 

 NO 
CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Pintura no cubre dos manos. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 10 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
145.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

NO SE VISUALIZA 
EL FORMULARIO 
(SNCC.F.33) 

 NO 
CUMPLE 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$50,726,036.65   

146.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE VISUALIZA 
LA GARANTIA DE 
SERIEDAD. 

 NO 
CUMPLE 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora    
 Vigencia    
 Monto asegurado    
 
147.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
148.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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149.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
150.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE VISUALIZA 
EL FORMULARIO 
(SNCC.F.36) 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

NO SE VISUALIZA EL FORMULARIO (SNCC.F.33), NO SE VISUALIZA EL FORMULARIO 
(SNCC.F.36) Y NO SE VISUALIZA LA GARANTIA DE SERIEDAD. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
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PARA LOTE: 21 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
151.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$27,677,798.21   

152.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 12/10/2020 Hasta 

12/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$600,000.00   
 
153.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
154.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

La cantidad de 
pintura seleccionada 
para el análisis de 
pintura no es la 
suficiente para 
cubrir dos manos de 

 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

pintura en 1m2. 

 
 
 
155.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
156.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 
La cantidad de 
pintura seleccionada 
para el análisis de 
pintura no es la 
suficiente para 
cubrir dos manos de 
pintura en 1m2. 

 
 
 

 
 

NO 
CUMPLE 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

   

 
Observaciones:  

  Pintura no cubre dos manos. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condicionesP 
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PARA LOTE: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$10,951,646.78   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 12/10/2021   
 Monto asegurado RD$600,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

En el análisis de 
pintura no cubre dos 
manos. 

 NO 
CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

Pintura no cubre dos manos. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
7.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$23,645,600.99   

8.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 12/10/2021   
 Monto asegurado RD$600,000.00   
 
9.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
10.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

Pintura no cubre dos 
manos. 

 NO CUMPLE  
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11.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Pintura no cubre dos manos. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 475 
Oferente: Nova Sky Development SRL  Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

Rafael Alberto De Los 
Santos Rodríguez 

RNC:    131-390625  

Email RDLS@RDLS.do Lote en que 
participa  6, 7, 8  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 6 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

157.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$ 69,982,229.92   

158.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 

 CUMPLE  
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de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora COMPAÑÍA 
DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 1/10/2020 
AL 1/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 750,000.00 CUMPLE  
 
159.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
160.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
161.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
162.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con el 
número de camiones 
requeridos en las 
especificaciones. 

 NO CUMPLE 
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
El formulario SNCC-F036, solo muestra la disponibilidad de 3 camiones de 3 
metros cúbicos, mientras que las cantidades de viviendas para este lote es de 
991 viviendas. Se requiere 1 camión por cada 100 viviendas. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
163.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 66,982,229.92   

164.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora COMPAÑÍA 

DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 1/10/2020 
AL 1/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 750,000.00 CUMPLE  
 
165.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
166.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
167.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

  CUMPLE  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
168.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No cumple con el 
número de camiones 
requeridos en las 
especificaciones. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

   

 
Observaciones:  

 
El formulario SNCC-F036, solo muestra la disponibilidad de 3 camiones de 3 
metros cúbicos, mientras que las cantidades de viviendas para este lote es de 
991 viviendas. Se requiere 1 camión por cada 100 viviendas. 
 
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 8 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
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127.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 66,914,639.35   

128.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora COMPAÑÍA 
DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia DESDE 1/10/2020 
AL 1/10/2021 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$ 750,000.00 CUMPLE  
 
129.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
130.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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131.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No cumple con el 
número de camiones 
requeridos en las 
especificaciones. 

 NO CUMPLE 

132.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

   

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

   

 
Observaciones:  

 
El formulario SNCC-F036, solo muestra la disponibilidad de 3 camiones de 3 
metros cúbicos, mientras que las cantidades de viviendas para este lote es de 
990 viviendas. Se requiere 1 camión por cada 100 viviendas. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 476 
Oferente: CONSTRUCCIONES E 

INNOVACIONES 
TECNOLOGICAS, COINTEC, 
SRL. 

Fecha de 
Evaluación:  21/11/20  

Representante
: MILEDY A.MARTY BISONO  RNC:    131-12145-4  

Email cr_vallejo@hotmail.com Lote en que 
participa  41  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 41 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
169.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 cumple  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

       22,235,149.98 
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170.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

Solo está 
presentando 
solicitud de póliza, 
sin sello de la 
empresa 
aseguradora. 

 No cumple 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Dominicana 
compañía de 
seguros 

  

 Vigencia 01/10/20 al  
30 /09 /21 

  

 Monto asegurado 250,000.00   
 
171.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

   

 
 
172.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 cumple  

 
 
 
173.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple   
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174.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee evidencia 
de propiedad de los 
equipos 
presentados. 

 No cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 cumple  

 
Observaciones: Solo está presentando solicitud de póliza, sin sello de la empresa 
aseguradora. No posee evidencia de propiedad de los equipos presentados. 
 

 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 477 
Oferente: Paint House J&J, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/20  

Representan
te: 

JOAN MANUEL ESPEJO 
BLANCO 

RNC:    1-31-23168-3  

Email 
joanespejo@gmail.com 

Lote en que 
participa  

31, 33, 34, 38, 39,  
40 
 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote : 31 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

175.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No transparento 
el Itbis 

 No cumple 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 19,920,988.25   

176.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 

 Cumple  
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igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora Seguros Pepín Cumple  
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/10/2021 
Cumple  

 Monto asegurado RD$ 199,422.44 Cumple  
 
177.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 Cumple  

 
 
178.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos.  

 Cumple  

 
 
 
179.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

No transparentó el 
itbis 

 No cumple 

 
 
180.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  

No coloca el valor 
de los equipos de 
alquiler 

 No cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  
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 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

No transparentó el 
itbis 

  No Cumple 

 
Observaciones:  

• No transparentó el Itbis en el formulario SNCC.F.33 
• No transparentó el ltbis en los análisis de costos 
• Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente no coloca el valor de  los 

equipos. 

 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 33 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

133.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No coloca el 
itbis 

 No cumple 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 
20,988,184.06 

  

134.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

 Cumple  

 Compañía aseguradora Seguros Pepín Cumple  
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 Vigencia 05/10/2020 al 
05/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$ 
210,105.78 

Cumple  

 
135.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
136.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
137.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No 
transparenta 
el itbis  

 No cumple 

138.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No coloca el 
valor de los 
equipos  

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 

No 
transparenta 
el itbis 

 No cumple 
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ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 
Observaciones:  

   
• No transparentó el Itbis en el formulario SNCC.F.33 
• No transparentó el ltbis en los análisis de costos 
• Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente no coloca el valor de los 

equipos. 

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 34 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No 
transparent
ó el itbis 

 No cumple 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 
14,015,838.16 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Pepín Cumple  
 Vigencia 05/10/2020 

al 
05/10/2021 

Cumple  
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 Monto asegurado RD$ 
140,307.93 

Cumple  

 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No 
transparenta 
el itbis 

 No cumple 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No coloca el 
valor  de los 
equipos 

 No Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No 
transparenta 
el itbs 

 No cuple 

 
Observaciones:  
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 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 

• No transparentó el Itbis en el formulario SNCC.F.33 
• No transparentó el ltbis en los análisis de costos 
• Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente no coloca el valor de los 

equipos 

 
 
 
Para el lote : 38 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

139.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No 
transparent
ó el itbis 

 No cumple 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 
21,343,915.98 

  

140.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

El documento 
presentado no 
tiene 
membrete ni 
marca de agua 
logotipos 
característicos 
de la 
compañía 
aseguradora 

  No cumple 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora    
 Vigencia    
 Monto asegurado    
 
141.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
142.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
143.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No 
transparentó 
el itbis 

 No cumple 

144.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No colocó el 
valor de los 
equipos 

 No cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

No 
transparentó 
el itbis  

 No cumple 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
• No transparentó el Itbis en el formulario SNCC.F.33 
• El documento presentado como póliza no tiene membrete ni marca de agua logotipos 

característicos de la compañía aseguradora. 
• No transparentó el ltbis en los análisis de costos 
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• Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente no coloca el valor de los 
equipos 

 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
  
 
Para el lote : 39 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

7.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No colocó el 
itbis 

 No Cumple 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 
15,652,205.05 

  

8.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Pepín   
 Vigencia 02/10/2020 

al 
20/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 
156,889.06 

  

 
9.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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10.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, 
debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
11.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No 
transparentó 
el itbis 

  

 
 
12.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No colocó el 
valor de los 
equipos 

 No cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No 
transparentó 
el itbis 

 No cumple 

 
Observaciones:  

• No transparentó el Itbis en el formulario SNCC.F.33 
• No transparentó el ltbis en los análisis de costos 
• Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente no coloca el valor de los 

equipos 

 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       



Página 1916 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
  
 
 
 
 
Para el lote : 40 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

145.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No 
transparent
ó el itbis 

 No Cumple 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$ 
20,632,452.12 

  

146.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Seguros Pepín   
 Vigencia 05/10/2020 

al 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 
206,544.60 

  

 
147.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, 
 Cumple  
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148.  debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
149.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No 
transparentó 
el itbis 

 No Cumple 

150.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

No 
transparentó 
el itbis 

 No Cumple 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
• No transparentó el Itbis en el formulario SNCC.F.33 
• No transparentó el ltbis en los análisis de costos 

 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 478 
Oferente: CQ Construcciones, SRL Fecha de 

Evaluación:  21 Nov. 2020  

Representante
: Miguel Mauricio Castro Q.  RNC:    130877696  

Email miguel@cq.com.do Lote en que 
participa  27, 35, 37  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
LOTE:27 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

181.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$37,073,410.19   

182   Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

  
 
 
 

Cumple 
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

 No. 112017565   

 Compañía 
aseguradora 

Seguros APS   

 Vigencia 13/10/2020 al 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$700,000.00   
 
183    Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 

 

 
 
184   

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 

Cumple 
 

 

 
 
 
185   

 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

  
 

Cumple 
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
186   

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

  
Cumple 

 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 

 

 
Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el Lote : 35 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 
 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$29,226,603.44   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 
 

 

 Datos de la póliza presentada No. 112017567   
 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 13/10/2020 al 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$400,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
4. 
 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 
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5. 
 
 
 

 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 

 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 
 

 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

  
Cumple 

 

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
Para el lote :37  
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

151.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

   

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$37,493,381.72  
Cumple 

 

152.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 

Este Lote tiene la 
misma Fianza que 
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correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

el Lote 27 (No. 
112017565) El 
Documento está 
repetido. 

 
No Cumple 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora    
 Vigencia    
 Monto asegurado    
 
153.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 

 

 
 
154.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 

Cumple 
 
 

 

 

 
 
 
155.  
 

Listado de 
materiales que refleje 
la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
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156.  

 
 

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
 

Cumple 

 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 

 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 
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Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 479 
Oferente: CONSTRUCTORA E 

INSTALACIONES CROMWELL 
SRL. 

Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

YAHAIRA CAMILO 
SORIANO 

RNC:    1-31-25163-3  

Email Cromwell.rd@hotmail.com Lote en que 
participa  

 8, 14 
  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote:  8 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

El monto descrito no 
corresponde al 
monto presentado 
en el presupuesto. 
 

 NO CUMPLE 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

                 
                           
                76,626.34  
 

  

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la 
Oferta Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 
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 Datos de la póliza presentada    

 Compañía aseguradora SEGUROS 
BANRESERVAS 

  

 Vigencia DESDE EL 
13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado 715,000.00   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

No se visualiza en 
los documentos 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta 
cotizaciones que 
sustenten los 
precios ofertados en 
el listado. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No está lleno en su 
totalidad y tampoco 
presenta 
documentos que 
validen la propiedad 
o alquiler de 
equipos. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 

No se visualiza en 
los documentos 

 NO 
CUMPLE 
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en la partida material y 
equipo) 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

En formato pdf  NO 
CUMPLE 

 
 
 
Observaciones:  
 

• En el acápite, Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica (Doc. 
No subsanable), el monto descrito no corresponde al monto presentado en el 
presupuesto.  

• En el item análisis de Costos Unitarios enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas materiales y equipos. (Doc. No subsanable), 
no se visualizan en los documentos presentados. 

•  También en el acápite Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / 
Proponentes. (Doc. No subsanable), no está lleno en su totalidad y tampoco 
presenta documentos que validen la propiedad o alquiler de equipos. 

•  En la parte del Listado de materiales que refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio unitario final, No presenta cotizaciones que sustenten 
los precios ofertados en el listado. (Doc. No subsanable. 

 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 14 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

El monto descrito 
no corresponde al 
monto presentado 
en el presupuesto. 
 

 NO 
CUMPLE 

 Monto presentado para el lote                    
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¿--?                             
                77,231.83  
 

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

- Tiene una sola 
póliza y no 
especifica el lote. 

  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora SEGUROS 

BANRESERVAS 
  

 Vigencia DESDE EL 
13/10/2020 AL 
13/10/2021 

  

 Monto asegurado    
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No se visualiza en 
los documentos 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
5.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta 
cotizaciones que 
sustenten los 
precios ofertados en 
el listado. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No está lleno en su 
totalidad y tampoco 
presenta 
documentos que 
validen la propiedad 
o alquiler de 
equipos. 

 NO 
CUMPLE 
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7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No se visualiza en 
los documentos 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

En formato pdf  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  
 

• En el acápite, Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de Oferta Económica (Doc. 
No subsanable), el monto descrito no corresponde al monto presentado en el 
presupuesto.  

• En el item análisis de Costos Unitarios enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas materiales y equipos. (Doc. No subsanable), 
no se visualizan en los documentos presentados. 

•  También en el acápite Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de Oferente / 
Proponentes. (Doc. No subsanable), no está lleno en su totalidad y tampoco 
presenta documentos que validen la propiedad o alquiler de equipos. 

•  En la parte del Listado de materiales que refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio unitario final, No presenta cotizaciones que sustenten 
los precios ofertados en el listado. (Doc. No subsanable. 
 

 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 480 
Oferente: IVCO, INNOVACION 

VANGUARDISTA EN LA 
CONSTRUCCION, SRL. 

Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: JOSE CABRERA RNC:    1-31-81146-9  

Email ivco.constructora@gmail.c
om 

Lote en que 
participa  

28, 29, 31, 32,  
33  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote : 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
187.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 28,505,842.52   

188.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 CUMPLE  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora LA MONUMENTAL 

DE SEGUROS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 315,000.00   
 
189.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
190.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
191.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
192.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO 
CUMPLE 
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
157.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 31,279,032.42   

158.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora LA MONUMENTAL 

DE SEGUROS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 346,000.00   
 
159.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 CUMPLE  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
160.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
161.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

162.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 31 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 18,057,999.79   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora LA MONUMENTAL 

DE SEGUROS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 199,500.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
5. 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 CUMPLE  
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  (Doc. No subsanable) 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

   

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

Formato PDF   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
 
 
Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
 
Para el lote : 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
163.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  
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 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$ 29,279,759.80   

164.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora LA MONUMENTAL 

DE SEGUROS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 323,599.55   
 
165.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
166.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
167.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

168.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 
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 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 
Para el lote : 33 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
169.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 19,025,392.63   
170.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora LA MONUMENTAL 

DE SEGUROS 
  

 Vigencia 5/10/2020 AL 
5/04/2020 

  

 Monto asegurado RD$ 211,000.00   
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171.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
172.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
173.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

174.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

 NO 
CUMPLE 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  NO 
CUMPLE 

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

  NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

  NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 483 
Oferente: Constructora Vigando, SRL Fecha de 

Evaluación:  23 Nov 2020  

Representante
: Omar Ernesto Ogando Diaz RNC:    130970386  

Email VIGANDOSRL@gmail.com Lote en que 
participa  22, 27, 29  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Lote: 22 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

193.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

Cumple 

 

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$56,993,197.36   

194.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

  
 
 

Cumple 
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

No. 0710005643   

 Compañía 
aseguradora 

Seguros Pepín   

 Vigencia 05/10/2020 al 
05/04/2021 

  

 Monto asegurado RD$620,000.00   
 
195.   Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 
 

Cumple 
 

 

     
 
 
196.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 

Cumple 
 

 

 

 
 
 
197.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

  
 

Cumple 
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
198.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
Cumple 

 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple 
 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 
 

 

 
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 27 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$59,976,568.73   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 
 
 

 

 Datos de la póliza presentada No. 0710005647   
 Compañía aseguradora Seguros Pepín   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/04/2021 
  

 Monto asegurado RD$650,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

 
4. 
 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
Cumple 
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5. 
 
 
 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

 
 

 

 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
Cumple 
 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

Cumple 
 
 

 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

Cumple 
 

 

 
Observaciones:  

   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
Para el lote : 29 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

175.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 

 

 Monto presentado para RD$34,220,162.94   
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el lote ¿--?  
176.  Garantía de la Seriedad 

de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá 
ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

Cumple 
 

 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

No. 0710005648   

 Compañía aseguradora Seguros Pepín   
 Vigencia 05/10/2020 al 

05/04/2021 
  

 Monto asegurado RD$350,000.00   
 
177.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 

 
 
178.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales 
y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 

Cumple 
 
 

 

 
 
 
179.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
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180.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

 
 

 

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple 
 

 

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

  
 

Cumple 
 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
 

Cumple 
 

 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 486 
Oferente:  

CONSTRUCTORA SANTIAGO & PEÑA  
 

Fecha de 
Evaluación:  30/11/2020 

Representante
: 

 
RANDY BIENVENIDO 
SANTIAGO PEÑA   

 

RNC:    130995486 

Email Raldy14@gmail.com Lote en que 
participa  28, 29 

 
FICHA DE EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
para el  

Lote A y Lote A MIPYMES:  
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
199.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  CUMPLE  
 

 Monto presentado para el lote  RD$29,582,150.46 
 

 

  

200.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  

 CUMPLE  
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(Doc. No subsanable) 
 Datos de la póliza presentada 1-Flic-9300   
 Compañía aseguradora Dominicana, Compañía 

de Seguros 
CUMPLE  

 Vigencia 12/10/2020 AL 
12/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$314,802.56   
 
201.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 

 
 
202.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
 
 

 
 
 
203.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 

 
 
204.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE PRESENTO 
DOCUMENTACION QUE 
SOPORTE 
DECLARATORIA DE 
PROPIEDAD DE 
EQUIPOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  
 
 

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 

 CUMPLE  
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costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 

 
Observaciones:  
-EL OFERENTE NO PRESENTO DOCUMENTACION QUE SOPORTE LOS EQUIPOS DECLARADOS COMO 
PROPIOS EN EL FORMULARIO SNCC.F.036 
 
Recomendaciones:   
Se decalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
205.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  CUMPLE  
 

 Monto presentado para el lote  RD$ 32,460,051.97 
 

 

  

206.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 
 

 Datos de la póliza presentada 1-FLIC-9302   
 Compañía aseguradora DOMINICANA, 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 12/10/2020 AL 
12/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 345,428.15   
 
207.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 

 CUMPLE  
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cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
208.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
 
 

 
 
 
209.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
 
 

 
 
210.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

NO SE PRESENTO 
DOCUMENTACION 
QUE SOPORTE 
DECLARATORIA DE 
PROPIEDAD DE 
EQUIPOS. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  
 
 

 
Observaciones:  
-EL OFERENTE NO PRESENTO DOCUMENTACION QUE SOPORTE LOS EQUIPOS DECLARADOS COMO 
PROPIOS EN EL FORMULARIO SNCC.F.036 
 
Recomendaciones:   
Se decalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 487 
Oferente: YAQUI GERMOSEN TAVERAS Fecha de 

Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: 

YAQUI GERMOSEN 
TAVERAS 

RNC:    001-1475309-8  

Email ingenierogermosen@gmail.
com 

Lote en que 
participa  

1-2-3-4-5-7-8-9-
10-11  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 1 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
211.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 1 RD$50,589,327.43   
212.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/2021   
 Monto asegurado Rd$505,893.27   
 
213.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
214.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
215.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
216.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 
viviendas licitadas. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

    No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas.  
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

Para el lote : 2 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
217.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote  RD$50,589,327.43   
218.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/2020 Hasta 
02/10/21 

  

 Monto asegurado Rd$505,893.27   
 
219.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 
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220.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
221.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario 
final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
222.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

    
NO 

CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
CUMPLE 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

CUMPLE 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones:  
 

  No posee la cantidad de camiones necesarios para la ejecución de este proyecto. 
 
 Recomendaciones:   
 
   Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 3 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
223.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 3 RD$39,354,151.64   
224.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/21   
 Monto asegurado Rd$505,893.27   
 
225.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
226.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
227.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
228.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  

No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 

 NO 
CUMPLE 
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(Doc. No subsanable) relación a cantidad 
de viviendas 
licitadas. 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas. Posee 1 
camión de 3m³ y dos de 14m³. Cantidad de viviendas en lote 634. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
PARA EL LOTE: 4 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
229.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 4 RD$44,382,047.97   
230.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 CUMPLE  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/21   
 Monto asegurado Rd$443,820.48   
 
231.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
232.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
233.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
234.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 
viviendas licitadas. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

 CUMPLE  
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  
No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas. Posee 1 
camión de 3m³ y dos de 14m³. Cantidad de viviendas en lote 715. 
 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 5 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
235.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 5 RD$53,382,603.16   
236.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/2020 Hasta 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 533,826.03   
 
237.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 CUMPLE  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
238.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
239.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
240.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 No posee la 
cantidad de 
camiones necesarios 
para la ejecución de 
este proyecto. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

  No posee la cantidad de camiones necesarios para la ejecución de este proyecto. 
 
 Recomendaciones:   
 
   Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 



Página 1959 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
Para el lote : 7 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
241.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 7 RD$61,514,139.25   
242.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/2020  Hasta 
02/10/21 

  

 Monto asegurado RD$ 615,141.39   
 
243.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
244.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

CUMPLE 

 

 
 
 
245.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

  
 

CUMPLE 
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
246.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 No posee la 
cantidad de 
camiones necesarios 
para la ejecución de 
este proyecto. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones:  
 

No posee la cantidad de camiones necesarios para la ejecución de este proyecto. 
 
 Recomendaciones:   
 
       Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 8 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
247.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
 

CUMPLE 
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 Monto presentado para el lote 8 RD$61,452,066.44   
248.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/2020 Hasta 
02/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$ 614,520.66   
 
249.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
250.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
 
251.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
252.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 No posee la 
cantidad de 
camiones necesarios 
para la ejecución de 
este proyecto. 
 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  



Página 1962 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

CUMPLE 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones:  
 

No posee la cantidad de camiones necesarios para la ejecución de este proyecto. 
 
 Recomendaciones:   
 
       Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 9 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
253.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 9 RD$63,314,250.27   
254.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
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SEGUROS 
 Vigencia 02/10/2020 Hasta 

02/10/21 
  

 Monto asegurado RD$ 633,142.50   
 
255.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

CUMPLE 

 

 
 
256.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 

CUMPLE 

 

 
 
 
257.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
258.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 
viviendas licitadas. 

  
NO 

CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

  
CUMPLE 

 

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

  
 

CUMPLE 

 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

  
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones:  
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  No posee la cantidad de camiones necesarios para la ejecución de este proyecto. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Para el lote : 10                      
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
259.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
10 

RD$63,252,177.46   

260.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/21   
 Monto asegurado Rd$632,521.77   
 
261.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
262.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 

 CUMPLE  
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las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
263.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
264.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 No posee cantidad 
de camiones 
requeridos en 
relación a cant. De 
viviendas licitadas. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No posee cantidad de camiones requeridos en relación a cantidad de viviendas licitadas. Posee 1 
camión de 3m³ y dos de 14m³. Cantidad de viviendas en lote 1019. 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote: 11 
 
 Documentación Detalle CUMPLE NO 
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requerida SOBRE “B”. CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote 11 

RD$34,388,328.08   

2.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 02/10/2020 Hasta 
02/10/21 

  

 Monto asegurado RD$ 343,883.28   
 
3.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
4.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

  
 

CUMPLE 
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5.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
 

CUMPLE 

 

 
 
6.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 No posee la 
cantidad de 
camiones necesarios 
para la ejecución de 
este proyecto. 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

CUMPLE 

 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

  
 

CUMPLE 

 

 
Observaciones:  
 

  No posee la cantidad de camiones necesarios para la ejecución de este proyecto, según 
especificaciones, tampoco tiene documentación que sustente la propiedad o alquiler de los equipos. 
 
 
 Recomendaciones:   
 
      Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 489 
Oferente: FELIPE GARCIA & ASOC SRL Fecha de 

Evaluación:  21-11-2020  

Representante
: ING.RAFAEL FELIPE GARCIA  RNC:    1-30-82892-1  

Email 
CONSTRUCTORAFELIPEGARCIA@GMAIL.COM 

Lote en que 
participa  

13-29-40 
 
 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

Para el  
Lote 13 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“B”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

265.  Formulario (SNCC.F.33) 
de Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  32,552,978.98   

266.  Garantía de la 
Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La 

 

CUMPLE  
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vigencia de la garantía 
deberá ser igual al 
plazo de validez de la 
oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora HUMANO    
 Vigencia DESDE 19/10/2020 

HASTA 19/06/2021 
  

 Monto asegurado 325,529.79 
 

  

 
267.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en 
las cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
268.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe 
incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
CEMENTO, GRAVA 
NI ARENA  

  
NO 

CUMPLE 

 
 
 
269.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
270.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE  
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7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado 
en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO PRESENTA SUSTENTO DE COTIZACIONES RESPECTO A LOS 
PRECIOS USADOS EN CEMENTO, ARENA NI GRAVA. 

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 29 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  30,538,094.40   

38.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora HUMANO    
 Vigencia DESDE 

19/10/2020 
HASTA 
19/06/2021 

  

 Monto asegurado 305,380.94 
 

  
 
39.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades 
indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
40.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado 
en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

NO PRESENTA 
COTIZACION 
DE CEMENTO, 
GRAVA NI 
ARENA 

  
NO 

CUMPLE 
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41.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 

 
CUMPLE 

 

 
 
42.  

Formulario SNCC-F036, sobre 
los equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 

 
CUMPLE 

 
 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO PRESENTA SUSTENTO DE COTIZACIONES RESPECTO A LOS 
PRECIOS USADOS EN CEMENTO, ARENA NI GRAVA. 

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el  
Lote 40 
 
 Documentación 

requerida SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
37)  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
CUMPLE 

 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  18,259,891.51   

38)  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 

CUMPLE 

 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora HUMANO    
 Vigencia DESDE 19/10/2020 

HASTA 19/06/2021 
  

 Monto asegurado 305,380.94 
 

  
 
39)  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
40)  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

NO PRESENTA 
COTIZACION DE 
CEMENTO, GRAVA 
NI ARENA 

  
NO 

CUMPLE 
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41)  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
 
42)  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
CUMPLE 

 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
EL OFERENTE NO PRESENTA SUSTENTO DE COTIZACIONES RESPECTO A LOS 
PRECIOS USADOS EN CEMENTO, ARENA NI GRAVA. 

 
 Recomendaciones:   
 
NO Califica, la oferta presentada por NO haber cumplido con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 492 
Oferente: COHIDREX GROUP, SRL   Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020 

Representante: 
ANA RAQUEL NAZARIO 

RNC:   
130799709 

Email AGUZMAN@QUIALITYSIG
NS.COM 

Lote en que 
participa  03, 09 

FICHA DE 
EVALUACION 

Para el “Sobre B” Oferta Económica  
 “RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 03 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
271.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

Esta oferta esta 
combinada con la 
oferta del lote No. 
09 

Cumple  

 Monto presentado para el lote   
RD$35,883,149.14 

  No cumple 

272.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

La póliza del lote 03 
esta combinada con la 
del lote No. 09 

Cumple  

 Datos de la póliza presentada    

mailto:AGUZMAN@QUIALITYSIGNS.COM
mailto:AGUZMAN@QUIALITYSIGNS.COM
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 Compañía aseguradora DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 30/04/2021   
 Monto asegurado RD$936,131.36  

 
 

 

 
273.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
274.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

No presenta análisis 
de costo. 

 No cumple 

 
 
 
275.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta listado 
de materiales. 

 No  Cumple 

 
 
276.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Los equipos no tienen 
certificación que 
demuestre la 
propiedad de los 
mismos. 

 No  Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

No presenta análisis 
de costo. 

 No Cumple 
 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

No presenta listado 
de materiales. 

 No Cumple 
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trasparentado y precio 
unitario final. 

Observaciones: 
• Esta oferta está combinada con la oferta dl lote No. 09. 
• La póliza del lote 03 está combinada con la del lote No. 09. 
• No tiene certificacion de propiedad de los equipos presentados. 
• No presentó análisis de costos. 
• No presentó lista de materiales, ni cotizaciones de estos. 

 Recomendaciones:  
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote: 09 
 
 Documentación requerida SOBRE 

“A”. 
Detalle CUMP

LE 
NO 
CUMPL
E 

1 Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

Esta oferta esta 
combinada con la 
oferta del lote No. 
03 

 No 
Cumple 

 

 Monto presentado para el lote 
RD$57,729,986.72 

   

2 Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

La póliza del lote 09 
esta combinada con la 
del lote No. 03 

Cumpl
e 

 
 
 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 30/04/2021   
 Monto asegurado RD$936,131.36   
 
3. Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumpl
e 
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4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  

No presenta análisis 
de costo. 

 No   
Cumple 

 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  No   
Cumple 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Los equipos no tienen 
certificación que 
demuestre la 
propiedad de los 
mismos 

 NO 
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumpl
e 

 

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

No presenta análisis 
de costo. 

 NO  
Cumple 

 • Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final. 

No presenta listado de 
materiales. 

 NO  
Cumple 

 

 
Observaciones: 

• Esta oferta está combinada con la oferta dl lote No. 03. 
• La póliza del lote 03 está combinada con la del lote No. 03. 
• No tiene cer5tificacion de propiedad de los equipos presentados. 
• No presentó análisis de costos. 
• No presentó lista de materiales, ni cotizaciones de estos. 

 
 Recomendaciones:  
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 502 
Oferente: Conpaso-Construccion 

Patologia y Soluciones, S.R.L 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: Maireli German Riveras RNC:    1-30-89572-4  

Email  Lote en que 
participa  2, 5  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote: 2 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
277.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

52,421,313.26   

278.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 

 Cumple  
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Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Seguros APS   
 Vigencia 0ct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 580,000.00   
 
279.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
280.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
281.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
282.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene soporte   NO 
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 
 

Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones: 
 

• El formulario SNCC-F036, no tiene soporte de los camiones presentados. 

 
Recomendaciones:  
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
Para el lote : 5 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

55,315,714.50   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Seguro APS   
 Vigencia Oct./20 a Oct./21   
 Monto asegurado 615,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  

 Cumple  
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(Doc. No subsanable) 
 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene soporte  NO 
Cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones: 
 

• El formulario SNCC-F036, no tiene soporte de los camiones presentados. 

 
 
Recomendaciones:  
 
 Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 511 
Oferente: INGENIERIA FILOYEN S.R.L. Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020  

Representante: Michael Antonio de la Cruz 
Peguero 

RNC:    1-30-36492-3  

Email 
michaeldelacruz@filoyen.com 

Lotes en que 
participa:  

28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41 y 42. 

 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 28 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

283.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

RD$29,317,435.43   

284.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 

 Cumple  
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valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

FCON-20041 Cumple  

 Compañía 
aseguradora 

La Monumental  
de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$350,000.00 Cumple  
 
285.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
 
286.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
287.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
288.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$32,169,584.14   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada FCON-20047 Cumple  
 Compañía aseguradora La Monumental  

de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$350,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 30 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$25,205,034.99   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada FCON-20031 Cumple  
 Compañía aseguradora La Monumental  

de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$300,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 31 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$18,572,131.
06 

  

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FCON-20032 Cumple  

 Compañía aseguradora La Monumental  
de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$200,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

 Cumple  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 
 
 



Página 1992 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Para el lote : 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$30,113,383.93   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada FCON-20049 Cumple  
 Compañía aseguradora La Monumental  

de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$350,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 Cumple  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 33 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$19,567,066.65   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada FCON-20039 Cumple  
 Compañía aseguradora La Monumental  

de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$250,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote : 34 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$13,066,820.79   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FCON-20030 Cumple  

 Compañía aseguradora La Monumental  
de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$200,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

 Cumple  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 35 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$30,909,332.40   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FCON-20051 Cumple  

 Compañía aseguradora La Monumental  
de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$350,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

 Cumple  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 36 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$16,383,272.74   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada FCON-20033 Cumple  
 Compañía aseguradora La Monumental  

de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$200,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 

 Cumple  
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partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 37 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$41,986,281.98   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FCON-20054 Cumple  

 Compañía aseguradora La Monumental  
de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$450,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

 Cumple  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 38 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$19,898,711.83   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada FCON-20038 Cumple  
 Compañía aseguradora La Monumental  

de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$250,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  



Página 2005 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 39 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$14,592,388.68   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada FCON-20035 Cumple  
 Compañía aseguradora La Monumental  

de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$200,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 40 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$19,235,421.45   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser igual 
al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FCON-20034 Cumple  

 Compañía aseguradora La Monumental  
de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$250,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  

 Cumple  
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5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 41 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$20,760,989.34   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FCON-20036 Cumple  

 Compañía aseguradora La Monumental  
de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$250,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

 Cumple  
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Para el lote: 42 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$31,506,293.74   

2. Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza 
presentada 

FCON-20053 Cumple  

 Compañía aseguradora La Monumental  
de Seguros  
          

Cumple  

 Vigencia 02/10/2020 Al 
02/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$350,000.00 Cumple  
 
3. Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

 Cumple  



Página 2013 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 Cumple  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 516 
Oferente: Construcciones y 

AsesoriaTecnica de Proyectos 
CATEP, S.R.L 

Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: Edmundo Messina Viñas  RNC:    1-31125134-1  

Email  Lote en que 
participa  39  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote :39 
 Documentación requerida SOBRE “B”. Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
289.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de 

Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote ¿--?  11,764,889.93   
290.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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 Datos de la póliza presentada  Cumple  
 Compañía aseguradora Seguros de 

Dominicano 
  

 Vigencia Oct./20 a 
Oct./21 

  

 Monto asegurado 155,000.00   
 
291.  Presupuesto, enumerado por 

partidas, sin alteraciones en las 
cantidades indicadas originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
292.  

Análisis de Costos Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

En el análisis 
de la pintura, 
la cantidad de 
la volumetría, 
no cumple con 
los 
requerimientos
. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
 
293.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
294.  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos 
de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
 

Cumple  

 • En formato de Excel el presupuesto;     
 • Los análisis de costo unitario 

enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

   

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final. 

   

 
Observaciones:  
En el análisis de la pintura, la cantidad de la volumetría, no cumple con los requerimientos. 
 

  Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 517 
Oferente: CONSTRUCTORA JORDACA 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

PORFIRIO DANTES 
CASTILLO SOTO 

RNC:    101507624 

Email JORDACA.CONST@HOTM
AIL.COM 

Lote en que 
participa  07, 20 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 07 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$83,836,253.65   

2.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 03/10/2021   
 Monto asegurado RD$1,300,00.00   
 Presupuesto,  CUMPLE  
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República Dominicana 
 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 517 
Oferente: CONSTRUCTORA JORDACA 

SRL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

PORFIRIO DANTES 
CASTILLO SOTO 

RNC:    101507624 

Email JORDACA.CONST@HOTM
AIL.COM 

Lote en que 
participa  07 Y 20 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 07 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
295.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$83,836,253.65   

296.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 03/10/2021   
 Monto asegurado RD$1,300,00.00   
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297.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
298.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
299.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
NO TIENE EL ITBIS 
TRANSPARENTADO. 

 NO 
CUMPLE 

 
 
300.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 
NO TIENE EL ITBIS 
TRANSPARENTADO. 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

  NO TIENE EL ITBIS TRANSPARENTADO. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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PARA LOTE: 20 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
301.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$63,516,542.54   

302.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 03/10/2021   
 Monto asegurado RD$1,000,000.00   
 
303.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
304.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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305.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO TIENE EL ITBIS 
TRANSPARENTADO. 

 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
306.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

NO TIENE EL ITBIS 
TRANSPARENTADO. 

 
CUMPLE 

 

 
Observaciones:  
NO TIENE EL ITBIS TRANSPARENTADO. 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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OFERTA NUMERO:  520  
 

 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

Procedimiento de Urgencia 
INVI-MAE-PEUR-2020-0001 

Oferente No. 520 
Oferente:  

 
Grupo Soriano Sosa Infinity 
SRL  

  

Fecha de 
Evaluación:  1 Nov. 2020  

Representante
: 

 
Carlos Joel Soriano 
Quezada  

 
 

 

RNC:     
13139439
-6  

 
 

 

 

Email  
csoriano@grupossinfinity.c
om  

 

Lote en que 
participa   5, 6, 7, 8  

 
FICHA DE EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
PARA LOTE 5 
 Documentación requerida SOBRE “A”. Detalle CUMPLE NO CUMPLE 
307.  Formulario (SNCC.F.33) de Presentación de 

Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

  
Cumple 

 
 

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 
63,167,007.99 
 
 
 

                   

308.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total de la Oferta 
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Económica, La vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de validez de la 
oferta de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-1201-7617   
 Compañía aseguradora Seguros 

Seguros APS  
Cumple  

 Vigencia 17/10/2021   
 Monto asegurado  

RD$835,730.38) 
  

 
309.  Presupuesto, enumerado por partidas, 

sin alteraciones en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
Cumple 
 

 
 

 
 
310.  

Análisis de Costos Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No subsanable)  
 

  
 

Cumple 

 

 
 
 
311.  
 

Listado de materiales que refleje la unidad, 
el costo unitario, ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 

 
 
312.  

Formulario SNCC-F036, sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

     
 

 
7. 

Formato de presentación, conteniendo:  
 

  

 • En formato de Excel el presupuesto;    Cumple  
 • Los análisis de costo unitario 

enumerados por partidas (Con el 
ITBIS transparentado en la partida 
material y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

 
Considerar Oferta para adjudicación, previo comparación del precio ofertado con los 
demás oferentes. 
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PARA LOTE 6 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

313.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 
72,788,959.18 
 
 

                   

314.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7618   

 Compañía aseguradora Seguros 
Seguros APS  

Cumple  

 Vigencia 17/10/2021   
 Monto asegurado RD$966,063.50 

 
  

 
315.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 
 

 
 
316.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 

  
 

Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
317.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 

 
 
318.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

     
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
Considerar Oferta para adjudicación, previo comparación del precio ofertado con los 
demás oferentes. 
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PARA LOTE 7 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

319.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 
72,788,959.18  
 

                   

320.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7619   

 Compañía aseguradora Seguros Seguros APS  Cumple  
 Vigencia 17/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 966,063.5  

 
  

 
321.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 
 

 
 
322.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

  
 

Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
323.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 

 
 
324.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

     
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

  Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
Considerar Oferta para adjudicación, previo comparación del precio ofertado con los 
demás oferentes. 



Página 2027 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

PARA LOTE 8 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

325.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

   
Cumple 

 
 

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  RD$ 
72,715,509.18  
 
 

                   

326.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

  
 
 

Cumple 

 
 
 
 

 Datos de la póliza 
presentada 

1-1201-7620   

 Compañía aseguradora Seguros Seguros APS  Cumple  
 Vigencia 17/10/2021   
 Monto asegurado RD$ 962,061.72 

 
  

 
327.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

  
 

Cumple 
 

 
 

 
 
328.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 

  
 

Cumple 
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equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 
 
 
329.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

 

 
 

 
 
330.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

  
Cumple 

     
 

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

  
 

Cumple 

 
 
 

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

  
Cumple 

 
 
 

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
Considerar Oferta para adjudicación, previo comparación del precio ofertado con los 
demás oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 521 
Oferente: INVERSIONES BABULOY, SRL Fecha de 

Evaluación:  21-11-2020  

Representante
: RAQUEL HOEPELMAN 

FERNANDEZ 
RNC:    130-90811-7 

 
  

 

 

Email Inversionesbabuloysrl.@gmail.
com 

Lote en que 
participa  2-10-35-37  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 
PARA EL LOTE # 2  
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
331.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$54,808,685.50 CUMPLE 
 

 

332.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 
correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA CIA. 

DE SEGURO 
CUMPLE  
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 Vigencia DESDE 12-10-2020 
HASTA 12-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$580,461.74 CUMPLE  
 
333.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
334.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
335.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta 
cotización de zinc, ni 
del caballete 

 NO 
CUMPLE 

 
 
336.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No presenta cotización de zinc, ni del caballete 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
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PARA EL LOTE # 10 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
337.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$68,527,669.34 
 

CUMPLE 
 

 

338.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA CIA. 

DE SEGURO 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 12-10-2020 
HASTA 12-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$725,755.23 
 

CUMPLE  

 
339.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
340.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  
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341.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta 
cotización de zinc, ni 
del caballete 

 NO 
CUMPLE 

 
 
342.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No presenta cotización de zinc, ni del caballete 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
PARA EL LOTE # 35 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
343.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$30,906,869.90 
 

 

CUMPLE 
 

 

344.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 CUMPLE  
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1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA CIA. 

DE SEGURO 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 12-10-2020 
HASTA 12-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$332,000.00 
 

CUMPLE  

 
345.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
346.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
347.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta 
cotización de zinc, ni 
del caballete 

 NO 
CUMPLE 

 
 
348.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 

 CUMPLE  
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transparentado en la 
partida material y equipo) 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  No presenta cotización de zinc, ni del caballete 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 

PARA EL LOTE # 37 
 Documentación requerida 

SOBRE “B”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
349.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE 
 

 

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$42,569,199.89 
 

 

CUMPLE 
 

 

350.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA CIA. DE 

SEGURO 
CUMPLE  

 Vigencia DESDE 12-10-2020 
HASTA 12-10-2021 
 

CUMPLE  

 Monto asegurado RD$451,000.00 
 

CUMPLE  

 Presupuesto, enumerado  CUMPLE  
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351.  por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
352.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
353.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

No presenta 
cotización de zinc, ni 
del caballete 

 NO 
CUMPLE 

 
 
354.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Observaciones:  

  No presenta cotización de zinc, ni del caballete 
 
Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 



Página 2036 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 

 
 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 525 
Oferente: CONSTRUCTORA PABLO 

RIVERA SRL 
Fecha de 
Evaluación:  27 -11-2020  

Representante
: PABLO GUERRERO RIVERA RNC:    130976244  

Email CONSTRUCTORAPLABLORI
VERA@GMAIL.COM 

Lote en que 
participa  38, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

 
Para el lote 38 

 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
355.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No lo presento 
correctamente 

CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

18,028,256.86   

356.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  
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 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DEL 05/10/2020 AL 

05/10/2021 
  

 Monto asegurado 213,666.90   
 
357.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
358.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
359.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El precio de la malla 
no coincide con el 
precio de la 
cotización 

 NO 
CUMPLE 

 
 
360.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

El precio de la malla 
no coincide con el 
precio de la 
cotización 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  
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El precio de la malla no coincide con el precio de la cotización 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 

 
Para el lote 42 

 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
361.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

No lo presento 
correctamente 

CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

28,544,740.01   

362.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia DEL 05/10/2020 AL 

05/10/2021 
  

 Monto asegurado 338,905.92   
 
363.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 Análisis de Costos Unitarios 

enumerados por partidas, debe 
 CUMPLE  
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364.  incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
365.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

El precio de la malla 
no coincide con el 
precio de la 
cotización 

 NO 
CUMPLE 

 
 
366.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

El precio de la malla 
no coincide con el 
precio de la 
cotización 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

   
El precio de la malla no coincide con el precio de la cotización 
 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 527 
Oferente: CONSORCIO FIXSA, SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2020 

Representant
e: 

ANDRES AMAURY DIAZ 
DIAZ/JOSE RENE 
CASTILLO FERNANDEZ 

RNC:    131038591/1315
74068 

Email CONSTRUCTORA@FIXSA.
COM.DO/INFO@MILLENI
A.COM.DO 

Lote en que 
participa  05, 06, 28, 29, 32 

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
PARA LOTE: 05 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
367.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--
?  

RD$53,133,510.20   

368.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 

 CUMPLE  
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de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$612,511.77   
 
369.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
370.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
371.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
372.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  



Página 2042 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
 

 
 
PARA LOTE: 06 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

373.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

RD$61,227,103.03   

374.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente a 
una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor total 
de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía 
deberá ser igual al plazo de 
validez de la oferta de 180 
días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$705,812.99   
 
375.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 Análisis de Costos 

Unitarios enumerados por 
 CUMPLE  
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376.  partidas, debe incluir el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 
 
 
377.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
378.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS transparentado 
en la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales 
que refleje la unidad, 
el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes  
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PARA LOTE: 28 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
379.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$27,308,152.92   
380.  Garantía de la Seriedad de la 

Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 1% 
del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al plazo 
de validez de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$314,802.56   
 
381.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
382.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y equipos. (Doc. 
No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
383.  
 

Listado de materiales que refleje 
la unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Formulario SNCC-F036, sobre los  CUMPLE  
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384.  

equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas 
(Con el ITBIS transparentado 
en la partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado 
y precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
PARA LOTE: 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
385.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$29,964,828.42   

386.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
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 Monto asegurado RD$344,528.15   
 
387.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
388.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
389.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
390.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

Formato PDF   

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
 
Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes  
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PARA LOTE: 32 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

391.  Formulario (SNCC.F.33) de 
Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para 
el lote ¿--?  

RD$28,049,550.74   

392.  Garantía de la Seriedad 
de la Oferta, 
correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia 
de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez 
de la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA   
 Vigencia 13/10/2021   
 Monto asegurado RD$323,349.24   
 
393.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
394.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados 
por partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  
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395.  
 

Listado de materiales 
que refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
396.  

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados por 
partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en 
la partida material 
y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario 
final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 

Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 532 
Oferente: GRUPO CRISTANTE SRL Fecha de 

Evaluación:  21/11/2021  

Representante
: EIGI ANTIA AÑEZ SOTO RNC:    1-31-14912-1  

Email GRUPOCRISTANTE@GMAIL
.COM 

Lote en que 
participa  28, 29, 30, 32,33  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
 
PARA LOTE: 28 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

397.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote ¿--?  

28,279,878.58   

398.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 
una Póliza de Fianza, 

 CUMPLE  
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por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA DE 
SEGUROS SRL 

CUMPLE  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado 330,000.00   
 
399.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
400.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
401.  
 

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  

ITEBIS NO 
TRANSPARENTADO, 
NO SE PRESENTO 
COTIZACION DE 
MATERIALES 

 NO CUMPLE 
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 (Doc. No subsanable) 

 
 
402.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
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Para el lote : 29 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
403.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

30,627,612.55   

404.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DIMINICANA DE 

SEGUROS 
CUMPLE  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado 360,000.00   
 
405.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
406.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
407.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

ITEBIS NO 
TRANSPARENTADO, 
NO SE PRESENTO 
COTIZACION DE 
MATERIALES 

 NO 
CUMPLE 
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408.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 30 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
181.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

23,840,829.40   

182.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 

 CUMPLE  
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garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 

SEGUROS 
CUMPLE  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado 290,000.00   
 
183.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
 
 
184.  

 
 
 
Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

  
 
 
 

CUMPLE 

 

 
 
 
185.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

ITBIS NO 
TRANSPARENTADO, 
NO SE PRESENTO 
COTIZACION DE 
MATERIALES 

 NO 
CUMPLE 

186.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  
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 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

-EL OFERENTE NO PRESENTO COTIZACION DE MATERIALES QUE SOPORTEN LOS PRECIOS 
DEL LISTADO DE MATERIALES. 
-EL OFERENTE NO PRESENTA ITBIS TRANSPARENTADO EN LISTADO DE MATERIALES. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 
 
Para el lote : 32 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
187.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

28,342,545.99 
28,342,545.99 

  
 

188.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 

SEGUROS SRL 
CUMPLE  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado 340,000.00   
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189.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
190.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
191.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

ITEBIS NO 
TRANSPARENTADO, 
NO SE PRESENTO 
COTIZACION DE 
MATERIALES 

 NO 
CUMPLE 

192.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

Observaciones:  
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 33 
 Documentación 

requerida SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
193.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el 
lote ¿--?  

18,519,303.32   

194.  Garantía de la Seriedad de 
la Oferta, correspondiente 
a una Póliza de Fianza, por 
costo del 1% del valor 
total de la Oferta 
Económica, La vigencia de 
la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de 
la oferta de 180 días 
mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

   

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía aseguradora DOMINICANA DE 
SEGUROS 

CUMPLE  

 Vigencia 13/05/2021   
 Monto asegurado 230,000.00   
 
195.  Presupuesto, 

enumerado por 
partidas, sin 
alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
196.  

Análisis de Costos 
Unitarios enumerados por 
partidas, debe incluir el 
ITBIS transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  



Página 2058 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

 
 
 
197.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

ITEBIS NO 
TRANSPARENTADO, 
NO SE PRESENTO 
COTIZACION DE 
MATERIALES 

 NO 
CUMPLE 

198.  

 
 

Formulario SNCC-F036, 
sobre los equipos de 
Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel 
el presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados 
por partidas (Con el 
ITBIS 
transparentado en la 
partida material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 
trasparentado y 
precio unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

  Describir las observaciones encontradas en la evaluación. 
 
 Recomendaciones:   
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 533 
Oferente: JRO INGENIERIA & 

SERVICIOS, SRL 
Fecha de 
Evaluación:  24/11/2020  

Representante
: 

JOSE NATALIO ROSARIO 
PIMENTEL 

RNC:    1-31-29756-2  

Email jro.inse@gmail.com Lote en que 
participa  4-10  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL” 
 
PARA EL LOTE: 4 
 
 Documentación 

requerida SOBRE 
“A”. 

Detalle CUMPLE NO CUMPLE 

409.  Formulario 
(SNCC.F.33) de 
Presentación de 
Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado 
para el lote 4 

RD$45,999,912.22   

410.  Garantía de la 
Seriedad de la 
Oferta, 
correspondiente a 

 CUMPLE  
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una Póliza de Fianza, 
por costo del 1% del 
valor total de la 
Oferta Económica, La 
vigencia de la 
garantía deberá ser 
igual al plazo de 
validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No 
subsanable) 

 Datos de la póliza 
presentada 

   

 Compañía 
aseguradora 

DOMINICANA 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia 12/10/21   
 Monto asegurado Rd$569,239.44   
 
411.  Presupuesto, 

enumerado 
por partidas, 
sin alteraciones 
en las 
cantidades 
indicadas 
originalmente.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
412.  

Análisis de Costos 
Unitarios 
enumerados por 
partidas, debe incluir 
el ITBIS 
transparentado en las 
partidas materiales y 
equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
413.  

Listado de 
materiales que 
refleje la unidad, el 
costo unitario, ITBIS 

 CUMPLE  
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 trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 
 
414.  

Formulario SNCC-
F036, sobre los 
equipos de Oferente 
/ Proponentes.  
(Doc. No 
subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de 
presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de 
Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de 
costo unitario 
enumerados 
por partidas 
(Con el ITBIS 
transparentad
o en la partida 
material y 
equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de 
materiales que 
refleje la 
unidad, el 
costo unitario, 
ITBIS 
trasparentado 
y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  

   
 
 Recomendaciones:   
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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PARA EL LOTE: 10 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
415.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote 4 RD$69,190,888.27 
 

  

416.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

  

 Vigencia Oct / 20 A Oct /21   
 Monto asegurado RD$805,755.23   
 
417.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
418.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
419.  

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  

 CUMPLE  
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  (Doc. No subsanable) 

 
 
420.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

Los camiones 
ofrecidos son 
inferior  a los 
requeridos . 

 NO 
CUMPLE 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 CUMPLE  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 CUMPLE  

 
Observaciones:  
 
La cantidad de camiones ofrecidos  en el formulario SNCC-F036,  son inferior a los requerido 
por el lote. 
   
 
Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 535 
Oferente: ING. CARLOS ANDRES 

PIMENTEL 
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante
: 

ING. CARLOS ANDRES 
PIMENTEL 

RNC:    001-1108718-5  

Email kandrespimentel@hotmail.
com 

Lote en que 
participa  27  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
421.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta Económica 
(Doc. No subsanable)  

 CUMPLE  

 Monto presentado para el lote ¿--?  RD$ 61,811,693.80   
422.  Garantía de la Seriedad de la Oferta, 

correspondiente a una Póliza de 
Fianza, por costo del 1% del valor 
total de la Oferta Económica, La 
vigencia de la garantía deberá ser 
igual al plazo de validez de la oferta 
de 180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

COMPAÑÍA DE 
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SEGUROS 
 Vigencia 13/10/2020 AL 

13/10/2021 
  

 Monto asegurado RD$ 650,000.00   
 
423.  Presupuesto, enumerado 

por partidas, sin alteraciones 
en las cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
424.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe incluir 
el ITBIS transparentado en las partidas 
materiales y equipos. (Doc. No 
subsanable)  
 

 CUMPLE  

 
 
 
425.  
 

Listado de materiales que refleje la 
unidad, el costo unitario, ITBIS 
trasparentado y precio unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
 
426.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 CUMPLE  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

CUMPLE  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 CUMPLE  

 • Los análisis de costo unitario 
enumerados por partidas (Con 
el ITBIS transparentado en la 
partida material y equipo) 

EL OFERENTE NO 
DEPOSITO EN 
EXCEL, PERO SI EN 
PDF 

 NO 
CUMPLE 

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS trasparentado y 
precio unitario final. 

EL OFERENTE NO 
DEPOSITO EN 
EXCEL, PERO SI EN 
PDF 

 NO 
CUMPLE 

 
Observaciones:  

 
 Recomendaciones:   
 
Considerar oferta para adjudicacion, previo comparacion del menor precio ofertado con 
los demas oferentes. 
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Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 541 
Oferente: PIEV, Proyecto de Ingeniería 

Enrique Veloz, S.R.L. 
Fecha de 
Evaluación:  20/11/2020  

Representante
: Enrique Andrés Veloz Merejo  RNC:    1-30-43039-1  

Email eveloz@piev.com.do Lotes en que 
participa  36, 37  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
Para el lote: 36 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
427.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$15,869,344.14   

428.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 

 Cumple  
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180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8851 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
  

 Vigencia 05/10/2020 Al 
05/10/2021 

Cumple  

 Monto asegurado RD$200,000.00 Cumple  
 
429.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
430.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

-no tiene la cantidad 
mínima requerida de 
la madera. 
-no tiene la cantidad 
mínima requerida 
del zinc 

 No Cumple 

 
 
 
431.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
432.  

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene la cantidad  
mínima requerida de 
camiones. 
 

 No cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 

 Cumple  
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trasparentado y precio 
unitario final. 

 
Observaciones:  

• no tiene la cantidad mínima requerida de la madera. 
• no tiene la cantidad mínima requerida del zinc. 
• No tiene la cantidad  mínima requerida de camiones. 

 Recomendaciones:   
 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condicines. 
 
 
Para el lote: 37 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
¿--?  

RD$40,699,209.87   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada 1-Flic-8852 Cumple  
 Compañía aseguradora DOMINICANA 

Compañía de Seguros 
  

 Vigencia 05/10/2020 Al 
05/10/2021 

  

 Monto asegurado RD$500,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 

 Cumple  
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originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

no tiene la cantidad 
mínima requerida de 
la madera. 
-no tiene la cantidad 
mínima requerida 
del zinc 

 No Cumple 

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
6. 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

No tiene la cantidad  
mínima requerida de 
camiones 

 No cumple 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

Cumple  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

 Cumple  

 
Observaciones:  

•   no tiene la cantidad mínima requerida de la madera. 
• no tiene la cantidad mínima requerida del zinc. 
• No tiene la cantidad  mínima requerida de camiones. 

 
 Recomendaciones:   
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el pliego de condicines. 
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OFERTA NUMERO:  545 

 
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
República Dominicana 

 
Procedimiento de Urgencia 

INVI-MAE-PEUR-2020-0001 
Oferente No. 545 
 
Oferente: 

Amesco,  S.r.l.  
Fecha de 
Evaluación:  21/11/2020  

Representante: Antonio Blanco RNC:    1-30-10779-3  
Email amescosrl@yahoo.com Lote en que 

participa  37, 39, 40, 42  

 
FICHA DE 

EVALUACION 
Para el “Sobre B” Oferta Económica  

para el  
Lote A y Lote A MIPYMES:  

 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS, EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 
Para el lote :  37 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
199.  Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$40,200,642.60 

RD$40,200,642.60   

200.  Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 

 Cumple  



Página 2071 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 A May/21   
 Monto asegurado RD$470,000.00   
 
201.  Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
202.  

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
203.  
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

 Cumple  

204.  

 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 

NO PRESENTA 
NINGUNA 

 NO 
Cumple 
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unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

COTIZACION 

Observaciones:  
NO PRESENTA NINGUNA COTIZACION 
 Recomendaciones: 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
Para el lote : 39 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$13,925,251.06  

RD$13,925,251.06   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 A May/21   
 Monto asegurado RD$170,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  
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4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
NINGUNA 
COTIZACION 

 NO 
Cumple 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
NINGUNA 
COTIZACION 

 NO 
Cumple 

 
 Observaciones:  

NO PRESENTA NINGUNA COTIZACION 
 Recomendaciones: 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
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Para el lote : 40 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica 
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$18,526,270.14 

RD$18,526,270.14   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 
plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora  Dominicana   
 Vigencia Oct/20 A May/21   
 Monto asegurado RD$220,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
NINGUNA 
COTIZACION 

 NO 
Cumple 

 Formulario SNCC-F036, sobre los  Cumple  
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6. 

equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
NINGUNA 
COTIZACION 

 NO 
Cumple 

 
   
 Observaciones:  

NO PRESENTA NINGUNA COTIZACION 
 Recomendaciones: 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Para el lote : 42 
 
 Documentación requerida 

SOBRE “A”. 
Detalle CUMPLE NO 

CUMPLE 
1. Formulario (SNCC.F.33) de 

Presentación de Oferta 
Económica  
(Doc. No subsanable)  

 Cumple  

 Monto presentado para el lote 
RD$64,758,293.23 

RD$64,758,293.23   

2. Garantía de la Seriedad de la 
Oferta, correspondiente a una 
Póliza de Fianza, por costo del 
1% del valor total de la Oferta 
Económica, La vigencia de la 
garantía deberá ser igual al 

 Cumple  
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plazo de validez de la oferta de 
180 días mínimo.  
(Doc. No subsanable) 

 Datos de la póliza presentada    
 Compañía aseguradora Dominicana   
 Vigencia Oct/20 A May/21   
 Monto asegurado RD$760,000.00   
 
3. Presupuesto, 

enumerado por partidas, 
sin alteraciones en las 
cantidades indicadas 
originalmente.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
 
4. 

Análisis de Costos Unitarios 
enumerados por partidas, debe 
incluir el ITBIS transparentado en 
las partidas materiales y equipos. 
(Doc. No subsanable)  
 

 Cumple  

 
 
 
5. 
 

Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo unitario, 
ITBIS trasparentado y precio 
unitario final.  
 (Doc. No subsanable) 

NO PRESENTA 
NINGUNA 
COTIZACION 

 NO 
Cumple 

6. 
 
 

Formulario SNCC-F036, sobre los 
equipos de Oferente / 
Proponentes.  
(Doc. No subsanable) 

 Cumple  

 
7. 

Formato de presentación, 
conteniendo: 

 
 

  

 • En formato de Excel el 
presupuesto;  

 Cumple  

 • Los análisis de costo 
unitario enumerados por 
partidas (Con el ITBIS 
transparentado en la 
partida material y equipo) 

 Cumple  

 • Listado de materiales que 
refleje la unidad, el costo 
unitario, ITBIS 
trasparentado y precio 
unitario final. 

NO PRESENTA 
NINGUNA 
COTIZACION 

 NO 
Cumple 
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Observaciones:  

NO PRESENTA NINGUNA COTIZACION 
 Recomendaciones: 
 
Se descalifica, la oferta presentada por no haber cumplido con la totalidad de       
 los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 
 
CONSIDERANDO: Que el artículo 103 del Reglamento 543-12, establece: La Entidad 
Contratante no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos 
establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia. 
 
PÁRRAFO. No podrán adjudicarse ofertas de oferentes que se encuentren inhabilitados para 
contratar con las entidades contratantes”. 
CONSIDERANDO: Que conforme establece el Pliego de Condiciones Especificas en el punto 4.1 
Criterios de adjudicación,  (..) la adjudicación será decidida a favor del oferente/ proponente cuya 
propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada en base al menor precio ofertado. El 
máximo de adjudicación será de dos (2) lotes por oferente proponente. (…) 
 
CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones, ha establecido que en aquellos 
casos en que un oferente/ proponente, resultare en condición de adjudicársele  en mas de dos (2) 
lotes, se procederá adjudicándole los dos (2) lotes que tengan la oferta mas alta, y se procederá 
a descalificar las demás ofertas presentadas por el.   
 
CONSIDERANDO: Que los peritos actuantes, presentamos al Comité de Compras y Contrataciones, 
el presente informe final de sobre B, contentivo de la recomendación de adjudicación al Comité de 
Compras y Contrataciones, para fines de verificación y validación del informe de recomendación de 
adjudicación, la ponderación de las incidencias presentadas en el proceso, aprobación y emisión del 
acta contentiva de la resolución de adjudicación”. 
 
POR TANTO: y en atención a lo anterior, los peritos recomendamos: 
 
PRIMERO: adjudicar los lotes en el siguiente orden:   
 
No. Nombre del oferente Lote adjudicado 

“Reconstrucción y 
Mejora de 

Viviendas, en el 
Territorio Nacional. 

Monto adjudicado 
en RD$ 
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1.  (#54) Devialsa, Desarrollo Vial, S.R.L.
  

Lote A-1,  
 Azua 

38,801,618.64 

2.  (#208) Grupo Ingeniarq, S.R.L. 
 

Lote A-2,  
 Azua 

46,781,476.93 
 

3.  (#309) Brendy & Laimer Constructura, 
S.R.L. 

Lote A-3,  
Barahona 

40,639,448.30 

4.  (#235) Convesta Constructora, S.R.L. Lote A-4,  
Elías Piña 

45,831,570.86 

5.  (#208) Grupo Ingeniarq, S.R.L. 
 

Lote A-5,   
Peravia 

49,364,503.28 
 

6.  (#23) Inconesa Lote A-6,  
San Cristóbal 

64,593,021.43 

7.  (#429) Constructora Macdougall, S.R.L. Lote A-7  
San Cristóbal 

48,386,628.74 

8.  (#453) Xci Dominicana, S.R.L. 
 

Lote A-8  
San Cristóbal 

47,999,368.77 
 

9.  (#399) Ingenieria Losung, S.R.L. Lote A-9  
San Juan 

52,802,179.09 

10.  (#453) Xci Dominicana, S.R.L. 
 

Lote A-10 
 San Juan 

49,753,758.53 
 

11.  (#235) Convesta Constructora, S.R.L. 
 

Lote A-11  
Pedernales 

35,511,454.90 

12.  (#336) Henry Veloz Civil Group, S.R.L. Lote A-12  
Distrito Nacional 

50,189,029.70 

13.  (#23) Inconesa 
 

Lote A-13  
Monte Plata 

32,798,982.81 

14.  (#399) Ingenieria Losung, S.R.L. 
 

Lote A-14  
Santo Domingo 

45,803,132.15 

15.  (#21) Oscar Medina Construcciones, 
S.R.L. Omeco 

Lote A-15  
Santo Domingo 

64,887,156.37 

16.  (#429) Constructora Macdougall, S.R.L. 
 

Lote A-16  
Santo Domingo 

46,555,045.91 

17.  (#326) Ingenieria Y Gestion De 
Proyectosde Construccion 

Lote A-17  
La Altagracia 

35,888,663.41 

18.  (#400) Constructora Cáceres Madera, 
S.R.L. 

Lote A-18  
Dajabón 

36,675,704.70 
 

19.  (#60) Constructora Tactuk Hernandez, 
S.R.L. 

Lote A-19 
 La Vega 

49,698,585.53 

20.  (#60) Constructora Tactuk Hernandez, 
S.R.L. 

 

Lote A-20  
La vega 

49,698,585.53 

21.  (#64) Jose Miguel Minaya Tavera Lote A-21  35,467,683.20 
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Sánchez Ramírez 
22.  (#248) Constructora Mar, S.R.L. Lote A-22  

Montecristi 
54,532,274.97 

23.  (#444) Construcciones Cuzco, S.R.L. Lote A-23  
Puerto Plata 

42,159,977.58 

24.  (#248) Constructora Mar, S.R.L. 
 

Lote A-24  
Santiago 

50,636,938.83 

25.  (#155) Proyectos Civiles Ld, S.R.L. Lote A-25  
Santiago 

52,421,457.16 

26.  (#144) Constructora Crd, S.R.L. Lote A-26  
Santiago 

52,280,392.22 

27.  (#478) Cq Construcciones, S.R.L. Lote A-27  
Valverde 

57,073,410.19 

28.  (#52) Alquicon Ingenieria Y Servicios, 
S.R.L. 
 

Lote A-28 
MIPYMES  

Monseñor Nouel 

27,449,572.73 
 

29.  (#527) Consorcio Fixsa Millenia 
 

Lote A-29 
MIPYMES 
Espaillat 

29,964,828.42 
 

30.  (#400) Constructora Caceres Madera, 
S.R.L. 
 

Lote A-30 
MIPYMES  

María Trinidad 
Sánchez 

24,374,128.03 

31.  (#226) Construcciones Cesar Perez, 
S.R.L. 

Lote A- 31 
MIPYMES 

Santiago Rodríguez 

15,997,393.59 

32.  (#527) Consorcio Fixsa Millenia Lote A-32 
MIPYMES  

Duarte 

28,049,550.74 
 

33.  (#42) Mariel Nieve Acevedo Aracena Lote A-33 
MIPYMES  

Hermanas Mirabal 

18,909,751.54 

34.  (#223) Equitech Group, S.R.L. Lote A-34 
MIPYMES  

Samaná 

11,340,396.21 

35.  (#119) Bexel Engineerring And 
Contractor, S.R.L. 

Lote A-35 
MIPYMES 

Independencia 

27,785,918.73 

36.  (#103) Imerkaby Construcciones, S.R.L. Lote A-36 
MIPYMES  
Bahoruco 

16,668,691.96 
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37.  (#173) Oica,  S.R.L. Lote A-37 
MIPYMES 
 Barahona 

40,575,404.62 

38.  (#223) Equitech Group, S.R.L. 
 

Lote A-38 
MIPYMES  

San José de Ocoa 

17,530,840.28 

39.  (#135) Constructora Ing. German A. 
Caraballo A. & Asociados, S.R.L. 

Lote A-39 
MIPYMES  
Hato Mayor 

13,804,469.64 

40.  (#52) Alquicon Ingenieria Y Servicios, 
S.R.L. 
 

Lote A-40 
MIPYMES 
 La Romana 

17,994,754.62 
 

41.  (#511) Ingenieria Filoyen S.R.L. Lote A-41 
MIPYMES  

El Seibo 

20,760,989.34 

42.  (#511) Ingenieria Filoyen S.R.L. Lote A-42 
MIPYMES  

San Pedro de Macorís 

31,506,293.74 

 
 
Segundo: acoger el siguiente reporte de lugares ocupados:  
 
No. Lote Adjudicado 

“Reconstrucción Y 
Mejora De 

Viviendas, En El 
Territorio 
Nacional. 

Reporte 
De 

Lugares 
Ocupados 

Oferente Monto Oferta 

1.  Lote A-1,  
 Azua 

1.  (#54) Devialsa, Desarrollo Vial, 
S.R.L. 38,801,618.64 

 
 

 2.  
(#248) CONSTRUCTORA MAR, S.R.L. 51,202,539.29 

  3.  (#92) CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, 
S.R.L. 51,979,473.27 

  4.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 
S.R.L.   ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  52,241,580.77 

  5.  (#336) HENRY VELOZ CIVIL GROUP, 
S.R.L. 54,177,561.87 

  6.  (#231) Habitat For Humanity 
International, INC 55,485,034.41 
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  7.  (#81) Diagaraf Diseños Y 
Construcciones, S.R.L. 55,921,203.68 

  8.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 55,951,310.48 

  9.  (#262) FRANTERSCONS 
CONSTRUCTORA, S.R.L. 56,242,865.10 

  10.  (#141) INTEGRA - POLIS, S.R. L. 56,541,334.02 
  11.  (#359) Mikrog Ingenieria, S.R.L. 56,691,961.39 
  12.  (#35) CONSTRUCTORA INTEGRADA, 

S.A.S. 56,796,510.35 
  13.  (#152) RISO INGENIERIA, S.R.L. 57,326,038.88 
  14.  (#126) MANUEL SEGURA GAUTREAUX 57,717,831.70 
 Lote A-2, Azua 1.  (#208) GRUPO INGENIARQ, S.R.L. 46,781,476.93 
  2.  (#52) ALQUICON INGENIERIA Y 

SERVICIOS, S.R.L. 48,049,837.75 
  3.  (#248) CONSTRUCTORA MAR, S.R.L. 51,202,539.29 
  4.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA 

SRL    ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  52,241,580.77 

  5.  (#40) Carlo Morel Guzmán 52,658,264.07 
  6.  (#231) Habitat For Humanity 

International, INC 54,894,586.06 
  7.  (#81) Diagaraf Diseños Y 

Construcciones, S.R.L. 55,921,203.68 
  8.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 55,951,310.48 
  9.  

(#141) INTEGRA - POLIS, S.R.L. 56,541,334.02 
  10.  (#35) CONSTRUCTORA INTEGRADA, 

S.A.S. 56,796,510.35 
 Lote A-3,  

Barahona 
1.  (#309) BRENDY & LAIMER 

CONSTRUCTURA, S.R.L. 40,639,448.30 
  2.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA 

SRL    ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  40,639,462.84 

  3.  (#92) CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, 
S.R.L. 40,932,052.10 
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  4.  (#56) Consthera, S.R.L. 41,373,554.97 
  5.  (#153) CONSTRUCTORA GONZALEZ 

TAVERAS Y ASOC. 41,870,648.91 
  6.  (#372) CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS COLUMNA POZO, S.R.L. 43,428,582.50 
  7.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 43,525,313.92 
  8.  (#175) Instituto Dominicano De 

Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 44,097,654.00 
  9.  (#359) Mikrog Ingenieria, S.R.L. 44,101,476.70 
 Lote A-4,  

Elías Piña 
1.  (#235) CONVESTA 

CONSTRUCTORA, S.R.L. 45,831,570.86 
  2.  (#533) JRO INGENIERIA & SERVICIOS, 

S.R.L. 45,999,912.22 
  3.  (#125) L & L DESIGN, S.R.L. 46,165,126.44 
  4.  (#40) Carlo Morel Guzmán 46,377,075.68 
  5.  (#103) Imerkaby Construcciones, 

S.R.L. 46,892,951.33 
  6.  (#231) Habitat For Humanity 

International, INC 49,233,150.57 
  7.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 49,997,209.14 
  8.  

(#78) CONCRETUM, S.R.L. 50,699,345.74 
 Lote A-5,   

Peravia 
1.  

(#208) GRUPO INGENIARQ, S.R.L. 49,364,503.28 
  2.  (#223) Equitech Group, S.R.L. 50,898,079.20 
  3.  (#527) CONSORCIO FIXSA MILLENIA 53,133,510.20 
  4.  (#248) CONSTRUCTORA MAR, S.R.L. 54,029,673.36 
  5.  (#23) INCONESA 54,209,526.85 
  6.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 

S.R.L. 55,126,085.24 
  7.  (#92) CONSTRUCTORA PONTEVEDRA, 

S.R.L. 55,522,972.88 
  8.  (#345) INVERSIONES CHACUEY, 

S.R.L. 55,653,436.31 
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  9.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 59,040,646.63 

  10.  (#80) FUNDACION HUMANISMO Y 
DEMOCRACIA INC (FHD) 60,468,028.39 

  11.  (#78) CONCRETUM, S.R.L. 60,692,382.87 
  12.  (#126) MANUEL SEGURA GAUTREAUX 60,904,705.84 
  13.  (#197) ESTRUCTURAS CIVILES 

TECNIFICADAS S.R.L., ECITEC 61,224,640.55 
  14.  (#520) GRUPO SORIANO SOSA 

INFINITY SRL 63,167,007.99 
  15.  (#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 69,766,853.30 
 Lote A-6,  

San Cristóbal 
1.  

(#23) INCONESA 64,593,021.43 
  2.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 68,034,047.45 
  3.  (#319) INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES,  S.R.L., 
(INCO) 68,344,755.21 

  4.  (#139) Productos Y Servicios 
Purplebus, S.R.L. 68,767,756.08 

  5.  (#359) Mikrog Ingenieria, S.R.L. 68,934,642.61 
  6.  (#175) Instituto Dominicano De 

Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 69,492,413.25 
  7.  

(#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 69,766,853.30 
  8.  (#106) Chisa Ingenieria Y Gestion, 

S.R.L. 69,799,564.46 
  9.  (#286) CONSTRUCTORA MANZANO, 

S.R.L. 69,845,856.95 
  10.  (#520) GRUPO SORIANO SOSA 

INFINITY SRL 72,788,959.18 
 Lote A-7  

San Cristóbal 
1.  (#429) Constructora Macdougall, 

S.R.L. 48,386,628.74 
  2.  (#23) INCONESA 63,224,270.20 
  3.  (#336) HENRY VELOZ CIVIL GROUP, 

S.R.L. 65,877,256.21 
  4.  (#125) L & L DESIGN, S.R.L. 66,199,178.74 
  5.  (#139) Productos Y Servicios 

Purplebus, S.R.L. 67,143,674.34 
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  6.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 68,034,047.45 

  7.  (#300) CONSTRUCTORA IWOKA 69,236,043.21 
  8.  (#175) Instituto Dominicano De 

Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 69,492,413.25 
  9.  (#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 69,766,853.30 
  10.  (#286) CONSTRUCTORA MANZANO, 

S.R.L. 69,845,856.95 
  11.  (#520) GRUPO SORIANO SOSA 

INFINITY SRL 72,788,959.18 
 Lote A-8  

San Cristóbal 
1.  

(#453) XCI DOMINICANA, S.R.L. 47,999,368.77 
  2.  (#139) Productos Y Servicios 

Purplebus, S.R.L. 67,075,920.89 
  1.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 67,965,395.56 
  2.  (#175) Instituto Dominicano De 

Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 69,422,289.71 
  3.  

(#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 69,696,452.83 
  4.  (#286) CONSTRUCTORA MANZANO, 

S.R.L. 69,775,376.78 
  5.  (#520) GRUPO SORIANO SOSA 

INFINITY SRL 72,715,509.18 
 Lote A-9  

San Juan 
1.  

(#399) Ingenieria Losung, S.R.L. 52,802,179.09 
  2.  (#208) GRUPO INGENIARQ, S.R.L. 58,548,596.90 
  3.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 

S.R.L.   ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  65,382,101.09 

  4.  
(#120) Constructora Desman, S.R.L. 65,657,084.78 

  5.  (#21) OSCAR MEDINA 
CONSTRUCCIONES, SRL OMECO 65,683,893.20 

  6.  (#231) Habitat For Humanity 
International, INC 69,351,332.03 

  7.  (#187) CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
SANITARIAS DIAZ REYES, S.R.L. 70,212,997.10 

  8.  (#139) Productos Y Servicios 
Purplebus, S.R.L. 70,673,481.16 
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  9.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 71,324,689.98 

  10.  (#125) L & L DESIGN, S.R.L. 71,701,555.12 
  11.  (#80) FUNDACION HUMANISMO Y 

DEMOCRACIA INC (FHD) 71,717,893.58 
  12.  (#286) CONSTRUCTORA MANZANO, 

S.R.L. 71,889,782.14 
 Lote A-10 

 San Juan 
1.  

(#453) XCI DOMINICANA, S.R.L. 49,753,758.53 
  2.  (#208) GRUPO INGENIARQ, S.R.L. 58,491,196.32 
  1.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 

S.R.L. 65,318,000.99 
  2.  (#173) Oica,  S.R.L. 65,318,068.41 
  3.  (#120) Constructora Desman SRL  65,592,715.08 
  4.  (#231) Habitat For Humanity 

International, INC 68,907,972.61 
  5.  

(#175) Instituto Dominicano De 
Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 70,012,219.40 

  6.  (#139) Productos Y Servicios 
Purplebus, S.R.L. 70,604,193.45 

  7.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 71,254,763.81 

  8.  (#286) CONSTRUCTORA MANZANO, 
S.R.L. 71,819,301.95 

 Lote A-11  
Pedernales 

1.  (#235) CONVESTA 
CONSTRUCTORA, S.R.L. 35,511,454.90 

  2.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 38,739,096.31 

 Lote A-12  
Distrito Nacional 

1.  (#336) HENRY VELOZ CIVIL 
GROUP, S.R.L. 50,189,029.70 

  2.  (#98) MOLL, S.A. 51,237,494.92 
  3.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 52,067,208.90 
  4.  (#250) MM INGENIERIA SRL 52,154,032.51 
  5.  (#175) Instituto Dominicano De 

Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 52,602,272.77 
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  6.  (#268) Tecnologia Apropiada 
Consultores Y Servicios, S.R.L. 52,763,660.68 

  7.  (#126) MANUEL SEGURA GAUTREAUX 53,468,666.17 
  8.  (#224) Constructora Civiltec, S.R.L. 53,924,631.18 
 Lote A-13  

Monte Plata 
1.  

(#23) INCONESA 32,798,982.81 
  2.  (#40) Carlo Morel Guzmán 32,975,794.01 
  1.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 

S.R.L.   ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  33,139,751.25 

  2.  (#56) Consthera, S.R.L. 33,755,448.89 
  3.  (#192) Fingarpan, S.R.L. 34,003,743.70 
  4.  (#231) Habitat For Humanity 

International, INC 34,635,347.66 
  5.  (#133) Ingenieria, Transporte & 

Construcción, S.R.L. (ITRANS) 35,000,686.56 
  6.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 35,653,969.54 
  7.  (#437) Johnny Manuel Aponte Liriano 36,289,407.47 
 Lote A-14  

Santo Domingo 
1.  

(#399) Ingenieria Losung, S.R.L. 45,803,132.15 
  2.  (#133) Ingenieria, Transporte & 

Construcción, S.R.L. (ITRANS) 68,444,282.61 
  3.  

(#98) MOLL, S.A. 68,678,602.46 
  4.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 69,790,748.90 
  5.  

(#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 69,907,127.01 
  6.  (#175) Instituto Dominicano De 

Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 71,046,719.35 
  7.  (#286) CONSTRUCTORA MANZANO, 

S.R.L. 71,325,940.70 
  8.  (#224) Constructora Civiltec, S.R.L. 72,280,432.79 
 Lote A-15  

Santo Domingo 
1.  (#21) OSCAR MEDINA 

CONSTRUCCIONES, S.R.L. OMECO 
64,887,156.37 

  2.  (#336) HENRY VELOZ CIVIL GROUP, 
S.R.L. 

67,206,766.93 
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  3.  (#133) Ingenieria, Transporte & 
Construcción, S.R.L. (ITRANS) 

68,444,282.61 

  4.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 

69,721,785.69 

  5.  (#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 69,838,048.84 

  6.  (#286) CONSTRUCTORA MANZANO, 
S.R.L. 

71,255,460.52 

  7.  (#126) MANUEL SEGURA GAUTREAUX 71,598,439.07 

  8.  (#224) Constructora Civiltec, S.R.L. 72,209,009.43 

  9.  (#453) XCI DOMINICANA, S.R.L. 46,555,045.91 

  10.  (#21) OSCAR MEDINA 
CONSTRUCCIONES, S.R.L. OMECO 

64,887,156.37 

 Lote A-16  
Santo Domingo 

1.  (#429) Constructora Macdougall, 
S.R.L. 46,555,045.91 

  2.  (#336) HENRY VELOZ CIVIL GROUP, 
S.R.L. 67,206,766.93 

  3.  (#133) Ingenieria, Transporte & 
Construcción, S.R.L. (ITRANS) 68,444,282.61 

  4.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 69,721,785.69 

  5.  
(#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 69,838,048.84 

  6.  (#286) CONSTRUCTORA MANZANO, 
S.R.L. 71,255,460.52 

  7.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 71,688,165.80 
 Lote A-17  

La Altagracia 
1.  (#326) INGENIERIA Y GESTION 

DE PROYECTOSDE 
CONSTRUCCION 35,888,663.41 

  2.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 
S.R.L.   ING. RUDDY JONAISE PEREZ 

ESPINAL  37,754,958.37 
  3.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 41,186,512.14 
  4.  

(#78) CONCRETUM, S.R.L. 41,764,915.59 
 Lote A-18  

Dajabón 
1.  (#400) CONSTRUCTORA CACERES 

MADERA, S.R.L. 36,921,713.30 
  2.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 

S.R.L.   ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  36,921,657.08 
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  3.  (#23) INCONESA 37,280,058.52 
  4.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 40,277,471.96 
  5.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 40,948,505.80 
  6.  (#36) Constructora Novo Toribio 41,071,155.75 

  7.  (#55) Constructora Suplidora Del 
Castillo, S.R.L. 42,548,936.27 

 Lote A-19 
 La Vega 

1.  (#60) CONSTRUCTORA TACTUK 
HERNANDEZ, S.R.L. 49,698,585.53 

  2.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 50,386,219.04 

  3.  (#35) CONSTRUCTORA INTEGRADA, 
S.A.S. 51,150,597.07 

  4.  (#250) MM INGENIERIA SRL 51,258,079.47 
  5.  (#126) MANUEL SEGURA GAUTREAUX 52,052,277.67 
  6.  (#399) Ingenieria Losung, S.R.L. 33,824,918.41 
  7.  

(#248) CONSTRUCTORA MAR, S.R.L. 46,176,523.16 
  8.  (#60) CONSTRUCTORA TACTUK 

HERNANDEZ, S.R.L. 49,698,585.53 
  9.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 50,386,219.04 
  10.  (#35) CONSTRUCTORA INTEGRADA, 

S.A.S. 51,150,597.07 
  11.  (#250) MM INGENIERIA SRL 51,258,079.47 
  12.  (#126) MANUEL SEGURA GAUTREAUX 52,052,277.67 
 Lote A-20  

La Vega 
1.  (#60) CONSTRUCTORA TACTUK 

HERNANDEZ, S.R.L. 49,698,585.53 
  2.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 50,386,219.04 
  3.  (#35) CONSTRUCTORA INTEGRADA, 

S.A. 51,150,564.71 
  4.  (#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 51,258,079.47 
 Lote A-21  

Sánchez Ramírez 
1.  (#64) JOSE MIGUEL MINAYA 

TAVERA 35,467,683.20 
  2.  (#352) Jiménez Fernández, S.R.L. 35,633,239.64 
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  3.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 
S.R.L.    ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  35,639,655.10 

  4.  (#296) DESARROLLO DE PROYECTO Y 
SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L. 
(DEPROAERVI) 35,890,323.17 

  5.  (#56) Consthera, S.R.L. 36,294,815.97 
  6.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 38,115,289.50 
  7.  

(#90) Blue Marine, S.R.L. 39,424,945.79 
 Lote A-22  

Montecristi 
1.  (#248) CONSTRUCTORA MAR, 

S.R.L. 54,532,274.97 
  2.  

(#23) INCONESA 55,485,866.67 
  3.  (#444) CONSTRUCCIONES CUZCO, 

S.R.L. 55,530,655.52 
  4.  

(#167) Constructora Serinar S.R.L. 55,638,755.00 
  5.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 

S.R.L.    ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  55,638,886.02 

  6.  (#236) Oscar Guillermo Rodríguez 
Taveras 56,201,353.35 

  7.  
(#483) Constructora Vigando, S.R.L. 56,993,197.36 

  8.  (#231) Habitat For Humanity 
International, INC 57,784,363.63 

  9.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 60,695,912.64 

  10.  (#175) Instituto Dominicano De 
Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 60,876,348.70 

 Lote A-23  
Puerto Plata 

1.  (#444) CONSTRUCCIONES 
CUZCO, S.R.L. 42,159,977.58 

  2.  (#340) SERVICIOS CIMBER, S.R.L. 42,176,456.64 
  3.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA 

S.R.L.    ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  42,177,865.20 

  4.  (#231) Habitat For Humanity 
International, INC 43,804,275.66 

  5.  (#133) Ingenieria, Transporte & 
Construcción, S.R.L. (ITRANS) 44,546,328.35 
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  6.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 45,107,662.76 

  7.  (#175) Instituto Dominicano De 
Desarrollo Integral, INC. (IDDI) 45,425,757.43 

 Lote A-24  
Santiago 

1.  (#248) CONSTRUCTORA MAR, 
S.R.L. 50,636,938.83 

  2.  (#23) INCONESA 51,804,664.15 
  3.  (#155) PROYECTOS CIVILES LD, S.R.L. 52,421,457.16 
  4.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 55,870,433.35 
  5.  (#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 56,837,190.17 
 Lote A-25  

Santiago 
1.  (#155) PROYECTOS CIVILES LD, 

S.R.L. 52,421,457.16 
  2.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 55,870,433.35 
  3.  (#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 56,837,190.17 
 Lote A-26  

Santiago 
1.  (#144) CONSTRUCTORA CRD, 

S.R.L. 52,280,392.22 
  2.  

(#155) PROYECTOS CIVILES LD, S.R.L. 52,356,579.26 
  3.  (#184) Ingenieros Sanitarios 

Asociados, S.R.L. 55,801,880.67 
  4.  (#455) GESTION CIVIL APLICADA EN 

PROYECTOS ( GCAP), S.R.L 56,031,781.04 
  5.  (#250) MM INGENIERIA, S.R.L. 56,767,451.29 
 Lote A-27  

Valverde 
1.  

(#478) CQ Construcciones, S.R.L. 57,073,410.19 
  2.  (#248) CONSTRUCTORA MAR, S.R.L. 57,170,933.44 
  3.  (#352) Jiménez Fernández, S.R.L. 58,320,590.05 
  4.  (#235) CONVESTA CONSTRUCTORA, 

S.R.L.    ING. RUDDY JONAISE PEREZ 
ESPINAL  58,331,090.20 

  5.  (#400) CONSTRUCTORA CACERES 
MADERA, S.R.L. 58,332,633.00 

  6.  (#23) INCONESA 58,543,188.10 
  7.  (#483) Constructora Vigando, S.R.L. 59,976,568.73 



Página 2091 de 2095 
 

Informe final de Peritos, Sobre B Proceso de Urgencia INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para “LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE HASTA 
TREINTA MIL (30,000) VIVIENDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

  8.  (#184) Ingenieros Sanitarios 
Asociados, S.R.L. 62,382,937.86 

  9.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 64,526,440.05 
  10.  (#36) Constructora Novo Toribio 70,046,148.99 
 Lote A-28 

MIPYMES  
Monseñor Nouel 

1.  
(#52) ALQUICON INGENIERIA Y 
SERVICIOS, S.R.L. 27,449,572.73 

  2.  
(#64) JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA 28,320,109.16 

  3.  (#480) IVCO, INNOVACION EN LA 
CONSTRUCCION, S.R.L. 28,505,842.52 

  4.  (#296) DESARROLLO DE PROYECTO Y 
SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L. 
(DEPROAERVI) 28,531,515.90 

  5.  
(#23) INCONESA 28,548,916.36 

  6.  (#391) CONSTRUCTORA TRABES 
INGENIERIA, S.R.L. 28,620,185.63 

  7.  (#164) CIVIL ART, S.R.L. 28,863,349.77 
  8.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 29,317,435.43 
  9.  (#125) L & L DESIGN, S.R.L. 29,379,912.72 
  10.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 31,141,413.75 
  11.  (#55) Constructora Suplidora Del 

Castillo, S.R.L. 32,650,399.03 
 Lote A-29 

MIPYMES 
Espaillat 

 

1.  

(#527) CONSORCIO FIXSA 
MILLENIA 29,964,828.42 

  2.  
(#23) INCONESA 31,146,000.73 

  3.  (#480) IVCO INNOVACION EN LA 
CONSTRUCCION, S.R.L. 31,279,032.42 

    
(#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 32,169,584.14 

  4.  (#60) CONSTRUCTORA TACTUK 
HERNANDEZ, S.R.L. 32,794,304.74 

  5.  (#27) ANWER INVESTMENTS, S.R.L. 33,515,824.41 
  6.  (#483) Constructora Vigando, S.R.L. 34,220,162.94 
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  7.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 34,360,322.98 
  8.  (#527) CONSORCIO FIXSA MILLENIA 29,964,828.42 
 Lote A-30 

MIPYMES  
María Trinidad 

Sánchez 

1.  

(#400) CONSTRUCTORA CACERES 
MADERA, S.R.L. 24,374,128.03 

  2.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 25,205,034.99 
  3.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 27,039,472.25 
  4.  (#65) CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA CAMAR, S.R.L. 27,486,862.02 
  5.  (#458) Martínez Espaillat 

Constructores, S.R.L. 28,802,976.00 
 Lote A- 31 

MIPYMES 
Santiago 
Rodríguez 

1.  

(#226) Construcciones Cesar 
Perez, S.R.L. 15,997,393.59 

  2.  (#480) IVCO, INNOVACION EN LA 
CONSTRUCCION, SRL. 18,057,999.79 

  3.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 18,572,131.06 
  4.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 19,912,550.09 
  5.  (#55) Constructora Suplidora Del 

Castillo, S.R.L. 20,683,510.69 
 Lote A-32 

MIPYMES  
Duarte 

  
(#527) CONSORCIO FIXSA 
MILLENIA 28,049,550.74 

    (#480) IVCO, INNOVACION EN LA 
CONSTRUCCION, S.R.L. 29,279,759.80 

    (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 30,113,383.93 
    (#27) ANWER INVESTMENTS, S.R.L. 31,373,603.91 
    (#134) RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 40,924,017.34 
 Lote A-33 

MIPYMES  
Hermanas Mirabal 

1.  
(#42) MARIEL NIEVE ACEVEDO 
ARACENA 18,909,751.54 

  2.  (#480) IVCO, INNOVACION EN LA 
CONSTRUCCION, S.R.L. 19,025,392.63 

  3.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 19,567,066.65 
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  4.  (#400) CONSTRUCTORA CACERES 
MADERA, S.R.L. 19,625,695.40 

  5.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 20,952,766.95 
  6.  (#55) Constructora Suplidora Del 

Castillo, S.R.L. 21,791,555.90 
 Lote A-34 

MIPYMES  
Samaná 

1.  

(#223) Equitech Group, S.R.L. 11,340,396.21 
  2.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 13,066,820.79 
  3.  (#423) CONSTRUCCIONES CIVILES 

DOMINICANAS, S.R.L. (CCDOM) 13,101,460.98 
  4.  (#322) CONSTRUCTORA UREÑA, 

S.R.L. 13,132,269.40 
  5.  (#400) CONSTRUCTORA CACERES 

MADERA, S.R.L. 13,258,245.95 
  6.  (#90) Blue Marine, S.R.L. 13,963,555.09 
  7.  (#65) CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA CAMAR, S.R.L. 14,249,767.94 
  8.  (#458) Martínez Espaillat 

Constructores, S.R.L. 14,932,069.13 
 Lote A-35 

MIPYMES 
Independencia 

1.  
(#119) Bexel Engineerring And 
Contractor, S.R.L. 27,785,918.73 

  2.  (#478) CQ Construcciones, S.R.L. 29,226,603.44 
  3.  (#76) AVI CONSTRUCTORA, SRL. 29,903,826.67 
  4.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 30,909,332.40 
  5.  (#103) Imerkaby Construcciones, 

S.R.L. 31,553,179.21 
  6.  (#413) Constructora Masbert, S.R.L. 33,033,755.72 
  7.  (#78) CONCRETUM, S.R.L. 33,043,209.95 
  8.  (#364) Pro Ambiente J Y M, S.A. 39,309,580.13 
  9.  

(#134) RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 42,005,709.45 
 Lote A-36 

MIPYMES  
Bahoruco 

1.  
(#103) Imerkaby Construcciones, 
S.R.L. 16,668,691.96 
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  2.  (#285) Constructora Omaxel, S.R.L. 16,736,739.72 
  3.  (#413) Constructora Masbert, S.R.L. 17,509,308.28 
  4.  (#78) CONCRETUM, S.R.L. 17,635,703.15 
  5.  (#364) Pro Ambiente J Y M, S.A. 20,835,764.56 
 Lote A-37 

MIPYMES 
 Barahona 

1.  

(#173) Oica,  S.R.L. 40,575,404.62 
  2.  

(#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 41,986,281.98 
  3.  (#413) Constructora Masbert, S.R.L. 44,872,032.98 
  4.  (#134) RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L. 57,059,257.66 
 Lote A-38 

MIPYMES  
San José De Ocoa 

1.  

(#223) Equitech Group, S.R.L. 17,530,840.28 
  2.  (#119) Bexel Engineerring And 

Contractor, S.R.L. 17,887,930.50 
  3.  (#267) ING. RAFAEL VINICIO 

DELGADO VELAZQUEZ 18,242,771.33 
  4.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 19,898,711.83 
  5.  (#336) HENRY VELOZ CIVIL GROUP, 

S.R.L. 19,942,660.81 
  6.  (#78) CONCRETUM, S.R.L. 21,451,501.33 
 Lote A-39 

MIPYMES  
Hato Mayor 

1.  
(#135) Constructora Ing. German 
A. Caraballo A. & Asociados, S.R.L. 13,804,469.64 

  2.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 14,592,388.68 
  3.  (#336) HENRY VELOZ CIVIL GROUP, 

S.R.L. 14,624,617.93 
  4.  (#78) CONCRETUM, S.R.L. 15,631,152.06 
 Lote A-40 

MIPYMES 
 La Romana 

1.  
(#52) ALQUICON INGENIERIA Y 
SERVICIOS, S.R.L. 17,994,754.62 

  2.  (#423) CONSTRUCCIONES CIVILES 
DOMINICANAS, S.R.L. (CCDOM) 18,360,895.03 

  3.  (#511) INGENIERIA FILOYEN S.R.L. 19,235,421.45 
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