



No. EXPEDIENTE
INVI-CCC-SO-2021-0002
No. DOCUMENTO

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

08 de marzo de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: INVI-CCC-SO-2021-0002

Objeto de la compra: **PROGRAMA DE CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIÓN ENRIQUILLO**Rubro: **Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Bahoruco)	UD	174	67,572.38	11,757,594.12
2	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Bahoruco)	UD	172	67,572.38	11,622,449.36
3	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Bahoruco)	UD	255	67,572.38	17,230,956.90
4	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Bahoruco)	UD	125	67,572.38	8,446,547.50
5	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Barahona)	UD	141	67,572.38	9,527,705.58
6	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Barahona)	UD	150	67,572.38	10,135,857.00
7	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Barahona)	UD	209	67,572.38	14,122,627.42
8	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Pedernales)	UD	179	67,572.38	12,095,456.02
9	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Pedernales)	UD	166	67,572.38	11,217,015.08
10	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Independencia)	UD	167	67,572.38	11,284,587.46
11	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Independencia)	UD	167	67,572.38	11,284,587.46
Total:							RD\$128,725,383.90

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Según Plan de Entrega	174	Según Plan de Entrega
2	Según Plan de Entrega	172	Según Plan de Entrega
3	Según Plan de Entrega	255	Según Plan de Entrega
4	Según Plan de Entrega	125	Según Plan de Entrega
5	Según Plan de Entrega	141	Según Plan de Entrega
6	Según Plan de Entrega	150	Según Plan de Entrega
7	Según Plan de Entrega	209	Según Plan de Entrega
8	Según Plan de Entrega	179	Según Plan de Entrega
9	Según Plan de Entrega	166	Según Plan de Entrega
10	Según Plan de Entrega	167	Según Plan de Entrega
11	Según Plan de Entrega	167	Según Plan de Entrega

Yoshiro Hoshikawa

Responsable de la División de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino