



No. EXPEDIENTE
INVI-CCC-PEEX-2021-0001
No. DOCUMENTO

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

09 de marzo de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: INVI-CCC-PEEX-2021-0001

Objeto de la compra: "Adquisición de Licencias de Software para la Infraestructura Tecnológica del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)."

Rubro: Software y Servicios Informáticos

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43231513	2.6.8.3.01	Suscripción Office 365 E1 (Vigencia 2 años)	UD	215	RD\$11,800.00	RD\$2,537,000.00
2	43231513	2.6.8.3.01	Suscripción Microsoft 365 E3 (Vigencia 2 años)	UD	950	RD\$47,790.00	RD\$45,400,500.00
3	43231513	2.6.8.3.01	Suscripción Microsoft 365 E5 (Vigencia 2 años)	UD	150	RD\$87,556.00	RD\$13,133,400.00
4	43231513	2.6.8.3.01	Suscripción Microsoft 365 E5 Security (Vigencia 2 años)	UD	950	RD\$17,936.00	RD\$17,039,200.00
5	43231513	2.6.8.3.01	Suscripción PowerBI Pro (Vigencia 2 años)	UD	5	RD\$14,750.00	RD\$73,750.00
6	43231513	2.6.8.3.01	Suscripción Microsoft Project Plan 3 (Vigencia 2 años)	UD	15	RD\$45,430.00	RD\$681,450.00
7	43231513	2.6.8.3.01	Suscripción Microsoft Visio (Vigencia 2 años)	UD	15	RD\$7,552.00	RD\$113,280.00
8	81111504	2.2.8.7.05	Soporte Reactivo PowerApps (60 Horas)	AÑO	1	RD\$850,000.00	RD\$850,000.00
Total:							RD\$79,828,580.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Av. Pedro Henríquez Ureña Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo, República Dominicana.	215	21 de abril de 2021
2	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Av. Pedro Henríquez Ureña Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo, República Dominicana.	950	21 de abril de 2021
3	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Av. Pedro Henríquez Ureña Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo, República Dominicana.	150	21 de abril de 2021
4	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Av. Pedro Henríquez Ureña Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo, República Dominicana.	950	21 de abril de 2021
5	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Av. Pedro Henríquez Ureña Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo, República Dominicana.	5	21 de abril de 2021
6	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Av. Pedro Henríquez Ureña Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo, República Dominicana.	15	21 de abril de 2021
7	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Av. Pedro Henríquez Ureña Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo, República Dominicana.	15	21 de abril de 2021
8	Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Av. Pedro Henríquez Ureña Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo, República Dominicana.	1	21 de abril de 2021


Yoshiro Hoshikawa

Responsable de la División de Compras y Contrataciones

