

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)

08 de marzo de 2021

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 2

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: INVI-CCC-SO-2021-0001

Objeto de la compra: “Programa de Cambio de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento en la Región El Valle y Otras Provincias de la Región Sur, dirigido a MIPYMES”.

Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitud	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Azua)	163	UD	67,572.38	11,014,297.94
2	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Azua)	169	UD	67,572.38	11,419,732.22
3	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Azua)	164	UD	67,572.38	11,081,870.32
4	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Jose de Ocoa)	165	UD	67,572.38	11,149,442.70
5	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Jose de Ocoa)	173	UD	67,572.38	11,690,021.74
6	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Elías Piña)	160	UD	67,572.38	10,811,580.80
7	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Elías Piña)	162	UD	67,572.38	10,946,725.56
8	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Elías Piña)	155	UD	67,572.38	10,473,718.90
9	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Peravia)	154	UD	67,572.38	10,406,146.52
<b>Total:</b>							RD\$ 98,993,536.70

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Según Plan de Entrega	163	Según Plan de Entrega
2	Según Plan de Entrega	169	Según Plan de Entrega
3	Según Plan de Entrega	164	Según Plan de Entrega
4	Según Plan de Entrega	165	Según Plan de Entrega
5	Según Plan de Entrega	173	Según Plan de Entrega
6	Según Plan de Entrega	160	Según Plan de Entrega
7	Según Plan de Entrega	162	Según Plan de Entrega
8	Según Plan de Entrega	155	Según Plan de Entrega
9	Según Plan de Entrega	154	Según Plan de Entrega

  
 Yoshiro Hoshikawa

Responsable de la División de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino