

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)

08 de marzo de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: INVI-CCC-SO-2021-0004

Objeto de la compra: Programa de Cambio de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento en las Provincias San Juan y Elías Piña, dirigido a MIPYMES

Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	185	UD	67,572.38	12,500,890.30
2	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	185	UD	67,572.38	12,500,890.30
3	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	185	UD	67,572.38	12,500,890.30
4	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	185	UD	67,572.38	12,500,890.30
5	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	186	UD	67,572.38	12,568,462.68
6	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	186	UD	67,572.38	12,568,462.68
7	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	190	UD	67,572.38	12,838,752.20
8	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	190	UD	67,572.38	12,838,752.20
9	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	190	UD	67,572.38	12,838,752.20
10	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (San Juan)	190	UD	67,572.38	12,838,752.20
11	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Elías Piña)	185	UD	67,572.38	12,500,890.30

12	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Elías Piña)	185	UD	67,572.38	12,500,890.30	
13	72102701	2.7.1.2.01	Cambio de pisos de tierra por piso de cemento (Elías Piña)	185	UD	67,572.38	12,500,890.30	
Total:							RD\$	163,998,166.26

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Según Plan de Entrega	185	Según Plan de Entrega
2	Según Plan de Entrega	185	Según Plan de Entrega
3	Según Plan de Entrega	185	Según Plan de Entrega
4	Según Plan de Entrega	185	Según Plan de Entrega
5	Según Plan de Entrega	186	Según Plan de Entrega
6	Según Plan de Entrega	186	Según Plan de Entrega
7	Según Plan de Entrega	190	Según Plan de Entrega
8	Según Plan de Entrega	190	Según Plan de Entrega
9	Según Plan de Entrega	190	Según Plan de Entrega
10	Según Plan de Entrega	190	Según Plan de Entrega
11	Según Plan de Entrega	185	Según Plan de Entrega
12	Según Plan de Entrega	185	Según Plan de Entrega
13	Según Plan de Entrega	185	Según Plan de Entrega

Yoshiro Hoshikawa

Responsable de la División de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino